

**DICTAMEN TÉCNICO QUE
SERVIRÁ COMO BASE
PARA EL FALLO**



Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23.
 Municipio: JUAN C. BONILLA.
 Comunidad: SAN GABRIEL OMETOXTLA.
 Obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."
 No. Obra: JCBO-052/23

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

Con fundamento en el artículo 36,37, 46 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 44 del reglamento de la citada ley y los numerales 27, 28 y 29 de las bases del concurso número No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, y en base al análisis comparativo de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura celebrada y el presupuesto base de la convocante, se emite el presente Dictamen de Adjudicación:-----

MARCO JURÍDICO

El artículo 115 de la Constitución General de la República, en sus diversas fracciones, establece que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. Asimismo, el dispositivo constitucional citado con antelación establece que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a las leyes, administrando libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y de las Participaciones Federales, cubiertas a los Municipios. -----

Juan C. Bonilla P.



Dirección de Obras Públicas

La obra que se concursó fue priorizada por **ACTA DE COPLADEMUN**, la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla asignó: La suficiencia presupuestal mediante oficio TESJCB-027/2023 de fecha 17 de julio de 2023, con número de obra JCBO-052/23, consistente en: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA"; con una inversión programada de \$ 1,592,346.25 (Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.); I.V.A. incluido. -----

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

- a) La Convocante examinó las propuestas para determinar si cuentan con toda la documentación requerida, si contienen errores de cálculo, si se ha otorgado la garantía de seriedad de la propuesta en los términos solicitados, y si en general, las propuestas están en orden. -----
- b) Antes de proceder a la evaluación detallada, conforme a este capítulo, la Convocante determinó si cada propuesta se ajusta sustancialmente a los documentos de concurso. Para los fines de estos puntos se considera que una propuesta se ajusta sustancialmente a los documentos de concurso cuando satisface sin diferencias significativas, todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación la Convocante se basó en los documentos que constituyen la propia propuesta, sin recurrir a evidencias externas. -----
- c) Para poder llevar a cabo la evaluación final se contó con cinco propuestas. -----
- d) Una vez cubierto lo indicado en los puntos anteriores, la Convocante procedió a comparar y evaluar las propuestas, considerando lo siguiente: -----

Quinn Flores R.

[Handwritten signatures and initials]



Dirección de Obras Públicas

EN EL ASPECTO TÉCNICO:

- 1 Se constató que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyeran la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso; y se verificó que el programa de ejecución de la obra fuera factible de realizar con los recursos considerados por el concursante en el plazo establecido y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado correspondiente, sean de las requeridas por la Convocante. -----

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados anteriormente en este punto, se calificaron como solventes TÉCNICAMENTE. -----

EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

- 1 Se revisó que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos, respecto al uso horario de la maquinaria y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de anticipos. -----

- 2 Los errores aritméticos fueron rectificadas de la siguiente manera; si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar este precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y

Quinn Flores R.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M. C. B.', 'J. C. B.', and 'M. C. B.']

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M. C. B.', 'J. C. B.', and 'M. C. B.']



Dirección de Obras Públicas

el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el concursante no aceptare la corrección, su propuesta será desechada. -----

3 Únicamente las proposiciones que cubrieron todos los aspectos anteriores, se calificarán como solvente técnica y económicamente, y por tanto solo estas serán objeto de análisis comparativo. Dichos criterios en ningún caso podrán contemplar calificaciones por puntos o porcentajes. -----

La Convocante adjudicará el contrato al concursante cuya propuesta reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más propuestas son solventes, y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. -----

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno. -----

RESEÑA DEL PROCESO:

PRIMERO. - De acuerdo con el monto de la inversión autorizada para la obra que nos ocupa, la modalidad de adjudicación del contrato respectivo es a través de un proceso por **Licitación Restringida**, siendo tres empresas las que asistieron a la visita de obra y junta de aclaraciones, así mismo fueron las que adquirieron sus bases para participar en la **Licitación Restringida**. Estas tomadas del padrón de contratistas del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla Puebla.-----

Juan C. Bonilla P.



Dirección de Obras Públicas

EMPRESAS INVITADAS:

C. Noemí Espinoza Herrera, Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.-----

C. Abigail González Osorio; Administradora Única de CONTRUGAPA S.A DE C.V; -----

C.-JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO, Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V. -----

C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.) -----

C. Maricruz Ledezma Hernández, Administrador Único y Representante Legal, PLANITIEM S.A DE C.V; -----

Cabe hacer mención que dicha invitación se llevó a cabo por escrito entregada a cada una de las empresas el día 19 de julio de 2023.-----

SEGUNDO. - Con fecha 25 de julio del año en curso tuvo lugar la visita, donde se construirá la obra que se concursa, extendiéndose a cada una de las empresas asistentes "Constancia de Visita a la Obra", y el 25 de julio del año en curso se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones levantándose acta de reunión y entregándoles a los participantes "Constancia de Junta Aclaratoria".-----

TERCERO. - Con fecha 01 de agosto del presente año se llevó a cabo el acto de Presentación y Apertura de las propuestas, presentando sus ofertas las empresas: -----

Quiero firmar

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Dirección de Obras Públicas

o.	EMPRESA/PERSONA FÍSICA	MONTO CON I.V.A.
1	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	\$ 1,597,287.97 (Un millón quinientos noventa y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 97/100 MN)
2	CONTRUGAPA S.A DE C.V.	\$ 1,595,077.65 (Un millón quinientos noventa y cinco mil setenta y siete pesos 65/100 MN)
3	AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	\$ 1,600,580.84 (Un millón seiscientos mil quinientos ochenta pesos 84/100 MN)
4	C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	\$ 1,607,217.62 (Un millón seiscientos siete mil doscientos diez y siete pesos 62 /100 MN)
5	PLANITIEM S.A DE C.V	\$ 1,604,046.60 (Un millón seiscientos cuatro mil cuarenta y seis pesos 13/100 MN)

RESOLUCIÓN

Después de haber revisado exhaustivamente las propuestas y haber llevado a cabo el análisis comparativo de las proposiciones, fueron calificadas solventes Técnica y Económicamente las propuestas de:-----

C. Noemí Espinoza Herrera, Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.-----

C. Abigail González Osorio; Administradora Única de CONTRUGAPA S.A DE C.V; -----

C.-JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO, Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V. -----

Quiero firmar

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Dirección de Obras Públicas

C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.) -----

C. Maricruz Ledezma Hernández, Administrador Único y Representante Legal, PLANITIEM S.A DE C.V; -----

Se anexan cuadros fríos y análisis comparativo, formando parte integral del presente dictamen.

En atención a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Puebla y de acuerdo a las bases de concurso, observando ante todo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y quien garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, la adjudicación del contrato se otorga a favor de la propuesta solvente cuyo precio es el más bajo.-----

Informa C. José Cinto Bernal, Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma Del Municipio De Juan C Bonilla, Puebla, informa a los concursantes Al Mismo Tiempo Aprovecho La Ocasión Para Solicitarle De La Manera Mas Atenta, Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas, No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, De La Obra Denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA" a cada uno del participante haciendo entrega de oficio de ajuste.

Informad que la prepuesta presentación de cada uno de los concursantes esta por arriba del presupuesto asignada (\$ 1,592,346.25 (Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.); o en su caso se declara disienta por monto

Debra de presentar la propuesta ajustad con cada uno de los puntos de la licitación.

Cada uno de los participante deberá de informa por escrito su decisión, De aceptar posteriormente procederá a la firma del contrato respectivo que se formalizará el día 09 de noviembre de 2023.-----



JUAN C. BONILLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 GOBERNANZA PARA TODOS

**Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
 Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
 Juan C. Bonilla, Puebla**

Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
 EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.**

Presidente.

Tesorero Municipal.

Lic. José Cinto Berna
 Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
 Relacionados con la Misma.

Lic. Verónica Alameda Monja
 Secretario Ejecutivo del Comité de Obra
 Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Director de Obras

Vocal 1

Lic. Damiana López Lucero.
 Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.

C. Aurora Flores Ramirez.
 Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medi
 Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Vocal 2.

Vocal

C. Areli Chantes Guzmán
 Secretaria General.

C. Ricardo Ordaz Pérez.
 Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad
 Pública y Protección Civil.



Dirección de Obras Públicas

Comisario



CONTRALORÍA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

C.P. Elby López Cinto.
 Contralor Municipal.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	
2	C. Abigail González Osorio. Administradora Única de CONTRUGAPA S.A DE C.V.	
3	C.-José Aldo Ávila Romero Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	
4	C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).	
5	C. Maricruz Ledezma Hernández Administrador Único y Representante Legal PLANITIEM S.A DE C.V	

Quiero Honrarlo

ACTA DE FALLO



Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23.
 Municipio: JUAN C. BONILLA.
 Comunidad: SAN GABRIEL OMETOXTLA.
 Obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."
 No. Obra: JCBO-052/23

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

Acta que se formula con motivo del fallo y adjudicación del concurso No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Juan C. Bonilla, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA", Puebla.-----

En Juan C. Bonilla, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 07 de agosto de dos mil veintitres, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL



Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA",-----

Enseguida el **Lic. José Cinto Bernal**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, y recibidos lo oficio y contestación de cada una de los participantes:

EMPRESAS INVITADAS:

C. Noemí Espinoza Herrera, Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.; INFORMA QUE NO LES ES POSIBLE AJUSTARCE AL COSTO ASIGNADO. ---

C. Abigail González Osorio; Administradora Única de CONTRUGAPA S.A DE C.V; --INFORMA QUE SE AJUSTA AL PRESUPUESTO Y ACEPTA EL MONTO ASIGNADO. -----

C.-JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO, Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V. - INFORMA QUE NO LES ES POSIBLE AJUSTARCE AL COSTO ASIGNADO. -----

C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.) --- INFORMA QUE NO LES ES POSIBLE AJUSTARCE AL COSTO ASIGNADO.-----

C. Maricruz Ledezma Hernández, Administrador Único y Representante Legal, PLANITIEM S.A DE C.V; - INFORMA QUE NO LES ES POSIBLE AJUSTARCE AL COSTO ASIGNADO. -----

proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: de **CONTRUGAPA S.A DE C.V.**, quien presentó una propuesta (\$ 1,592,346.25 (Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.,

[Vertical column of handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Dirección de Obras Públicas

considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, a consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmara en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. --

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **Lic. José Cinto Bernal**, presidente municipal suplente, da por concluido este acto siendo las 14:24 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
 EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.




Lic. José Cinto Bernal,
 Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
 Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.




Lic. Verónica Alameda
 Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.



Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Juan C. Bonilla, Puebla

Dirección de Obras Públicas



Director de Obras

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
C. Mariana López Lucero.
Secretaría Técnica del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1



REGIDURÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

[Signature]
C. Aurora Flores Ramírez
Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Vocal 2.

Vocal 3.



[Signature]
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
C. Areli Chantes Guerra
Secretaría General



REGIDURÍA
DE GOBERNACIÓN

[Signature]
C. Ricardo Ortiz
Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y
Protección Civil.

Comisario



CONTRALORÍA

[Signature]
C.P. Eloy López Cinto.
Contralor Municipal.

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. Noemi Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	
2	C. Abigail González Osorio. Administradora Única de CONTRUGAPA S.A DE C.V.	
3	C.-José Aldo Ávila Romero Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	
4	C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).	
5	C. Maricruz Ledezma Hernández Administrador Único y Representante Legal PLANITIEM S.A DE C.V	

Manuel Flores R.



Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENTE: DOP-2023
ASUNTO: Solicitud De Ajuste De Precios

C.-José Aldo Ávila Romero
Administrador Único de
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.

PRESENTE:

El Que Suscribe Lic. José Cinto Bernal, Presidente Del Comité Municipal De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Por Medio Reciba Usted Un Cordial Y Afectuoso Saludo, Al Mismo Tiempo Aprovecho La Ocasión Para Solicitarle De La Manera Mas Atenta, Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas No CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, De La Obra Denominada "Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometotxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla" En La Localidad De San Gabriel Ometotxtla Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Basado En Titulo 5, 5.1, De Las Bases De Dicho Concurso; Del Cual Su Propuesta \$ 1,600,580.84 (Un millón seiscientos mil quinientos ochenta pesos 84/100 MN), Con Iva Incluido, No Ha Resultado Ganadora De Acuerdo Al Proceso De Licitación Que Marca La Ley; Sin Embargo, Como Puede Constatarse En El Expediente De Obra, Fue Autorizado Por Este Municipio Con Recursos De Ramo 33 De La Estructura Financiera FAISMUN 2023, Mediante El Oficio De Asignación PRE-R33/JCB-038/23, Por Un Importe Total \$ 1,592,346.25 (Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN) Con Iva Incluido, Y En Virtud De Que A Estas Alturas Este Municipio No Cuenta Con Los Recursos Económicos Para Poder Financiar Los Aumentos En Los Importes Asignados, Es Por Lo Que Le Solicitamos Reducir En Su Propuesta Un Monto De \$ 8,234.59 (Ocho mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.), Ajustando los En Sus Precios Unitarios, Porcentajes De Indirectos O Utilidad O Bien De La Manera Que Usted Crea Conveniente A Fin De No Alterar Las Metas Programadas En El Expediente Asignado.

Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

"Gobernanza para Todos"

Juan C. Bonilla, Pue; a 07 de Agosto de 2023

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



PRESIDENCIA
JUAN C BONILLA
2021 - 2024

ASUNTO: Solicitud De Ajuste De Precios

Lic. José Cinto Bernal.
Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.
PRESENTE:

El Que Suscribe **C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO)**, en donde solicita Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas **No CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23**, De La Obra Denominada **“Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometoxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla”** En La Localidad De San Gabriel Ometoxtla,
Informó a uste que no nos es posible dicha solicitud por esta en preciso comercia.

Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

Juan C Bonilla, PUE., A 07 De Agosto de 2023



C.-José Aldo Ávila Romero
Administrador Único de

AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.

[22 29 46 41 41]

[liceagasadecv@gmail.com]





Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENTE: DOP-2023
ASUNTO: Solicitud De Ajuste De Precios

C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ
PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
(EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).

PRESENTE:

El Que Suscribe Lic. José Cinto Bernal, Presidente Del Comité Municipal De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Por Medio Reciba Usted Un Cordial Y Afectuoso Saludo, Al Mismo Tiempo Aprovecho La Ocasión Para Solicitarle De La Manera Mas Atenta, Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas **No CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23**, De La Obra Denominada “**Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometoxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla**” En La Localidad De San Gabriel Ometoxtla Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Basado En Titulo 5, 5.1, De Las Bases De Dicho Concurso; Del Cual Su Propuesta \$ 1,607,217.62 (Un millón seiscientos siete mil doscientos diez y siete pesos 62 /100 MN), Con Iva Incluido, No Ha Resultado Ganadora De Acuerdo Al Proceso De Licitación Que Marca La Ley; Sin Embargo, Como Puede Constatarse En El Expediente De Obra, Fue Autorizado Por Este Municipio Con Recursos De Ramo 33 De La Estructura Financiera FAISMUN 2023, Mediante El Oficio De Asignación **PRE-R33/JCB-038/23**, Por Un Importe Total \$ 1,592,346.25 (Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN) Con Iva Incluido, Y En Virtud De Que A Estas Alturas Este Municipio No Cuenta Con Los Recursos Económicos Para Poder Financiar Los Aumentos En Los Importes Asignados, Es Por Lo Que Le Solicitamos Reducir En Su Propuesta Un Monto De \$ 14,871.37 (Catorce mil ochocientos setenta y un pesos 37/100 M.N.), Ajustando los En Sus Precios Unitarios, Porcentajes De Indirectos O Utilidad O Bien De La Manera Que Usted Crea Conveniente A Fin De No Alterar Las Metas Programadas En El Expediente Asignado.

Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

“Gobernanza para Todos”

Juan C. Bonilla, Pue; a 07 de Agosto de 2023



Lic. José Cinto Bernal. PRESIDENCIA

Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y

Servicios Relacionados con la Misma.

ASUNTO: Solicitud De Ajuste De Precios

Lic. José Cinto Bernal.
Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.
PRESENTE:

El Que Suscribe **C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO)**, en donde solicita Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas No **CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23**, De La Obra Denominada **"Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometoxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla"** En La Localidad De San Gabriel Ometoxtla, Informó a uste que no nos es posible dicha solicitud por esta en preciso comercia.

Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

Juan C Bonilla, PUE., A 07 De Agosto de 2023

C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ
PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
(EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).



Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENTE: DOP-2023
ASUNTO: Solicitud De Ajuste De Precios

C. Maricruz Ledezma Hernández
Administrador Único y Representante Legal
PLANITIEM S.A DE C.V

PRESENTE:

El Que Suscribe Lic. José Cinto Bernal, Presidente Del Comité Municipal De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Por Medio Reciba Usted Un Cordial Y Afectuoso Saludo, Al Mismo Tiempo Aprovecho La Ocasión Para Solicitarle De La Manera Mas Atenta, Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas No CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, De La Obra Denominada “Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometoxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla” En La Localidad De San Gabriel Ometoxtla Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Basado En Titulo 5, 5.1, De Las Bases De Dicho Concurso; Del Cual Su Propuesta \$ 1,604,046.60 (Un millón seiscientos cuatro mil cuarenta y seis pesos 13/100 MN), Con Iva Incluido, No Ha Resultado Ganadora De Acuerdo Al Proceso De Licitación Que Marca La Ley; Sin Embargo, Como Puede Constatarse En El Expediente De Obra, Fue Autorizado Por Este Municipio Con Recursos De Ramo 33 De La Estructura Financiera FAISMUN 2023, Mediante El Oficio De Asignación PRE-R33/JCB-038/23, Por Un Importe Total \$ 1,592,346.25 (Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN) Con Iva Incluido, Y En Virtud De Que A Estas Alturas Este Municipio No Cuenta Con Los Recursos Económicos Para Poder Financiar Los Aumentos En Los Importes Asignados, Es Por Lo Que Le Solicitamos Reducir En Su Propuesta Un Monto De \$ 11,700.35 (Once mil setecientos pesos 35/100 M.N.), Ajustando los En Sus Precios Unitarios, Porcentajes De Indirectos O Utilidad O Bien De La Manera Que Usted Crea Conveniente A Fin De No Alterar Las Metas Programadas En El Expediente Asignado.


Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

“Gobernanza para Todos”

Juan C. Bonilla, Pue; a 07 de Agosto de 2023


Lic. José Cinto Bernal


PRESIDENCIA
Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



CONSTRUCTORA "PLANITIEM" S.A. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO NO. 14 COL. CENTRO C.P. 73170
HUAUCHNANGO, PUEBLA
R.F.C. PLA140924NI3
PLANITIEM" S.A. DE C.V.

ASUNTO: SOLICITUD DE AJUSTE

LIC. JOSÉ CINTO BERNAL.
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE MARICRUZ LEDEZMA HERNÁNDEZ, ADMINISTRADORA ÚNICA DE PLANITIEM S.A. DE C.V; EN DONDE SOLICITA AJUSTAR SUS PRECIOS EN RELACIÓN AL CONCURSO MEDIANTE INVITACIÓN A CINCO PERSONAS NO CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA" EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OMETOXTLA,

INFORMÓ A USTE QUE NO NOS ES POSIBLE DICHA SOLICITUD POR ESTA EN PRECISO COMERCIA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO AGRADECIENDO DE ANTEMANO EL FAVOR DE SU ATENCIÓN, QUEDANDO DE USTED COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE:

JUAN C BONILLA, PUE., A 07 DE AGOSTO DE 2023


MARICRUZ LEDEZMA HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA DE PLANITIEM S.A. DE C.V.



Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENTE: DOP-2023
ASUNTO: Solicitud De Ajuste De Precios

C. Noemí Espinoza Herrera.
Administrador Único de
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.
PRESENTE:

El Que Suscribe Lic. José Cinto Bernal, Presidente Del Comité Municipal De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Por Medio Reciba Usted Un Cordial Y Afectuoso Saludo, Al Mismo Tiempo Aprovecho La Ocasión Para Solicitarle De La Manera Mas Atenta, Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas No CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, De La Obra Denominada "Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometoxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla" En La Localidad De San Gabriel Ometoxtla Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Basado En Titulo 5, 5.1, De Las Bases De Dicho Concurso; Del Cual Su Propuesta \$ 1,597,287.97 (Un millón quinientos noventa y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 97/100 MN), Con Iva Incluido, No Ha Resultado Ganadora De Acuerdo Al Proceso De Licitación Que Marca La Ley; Sin Embargo, Como Puede Constatarse En El Expediente De Obra, Fue Autorizado Por Este Municipio Con Recursos De Ramo 33 De La Estructura Financiera FAISMUN 2023, Mediante El Oficio De Asignación PRE-R33/JCB-038/23, Por Un Importe Total \$ 1,592,346.25 (Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN) Con Iva Incluido, Y En Virtud De Que A Estas Alturas Este Municipio No Cuenta Con Los Recursos Económicos Para Poder Financiar Los Aumentos En Los Importes Asignados, Es Por Lo Que Le Solicitamos Reducir En Su Propuesta Un Monto De \$ 4,941.72 (Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Y Un Pesos 72/100 M.N.), Ajustando los En Sus Precios Unitarios, Porcentajes De Indirectos O Utilidad O Bien De La Manera Que Usted Crea Conveniente A Fin De No Alterar Las Metas Programadas En El Expediente Asignado.

Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

"Gobernanza para Todos"

Juan C. Bonilla, Pue; a 07 de Agosto de 2023

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.



PRESIDENCIA

JUAN C. BONILLA
2021-2024

ASUNTO: Solicitud De Ajuste De Precios

Lic. José Cinto Bernal.
Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.
PRESENTE:

El Que Suscribe **C. Noemí Espinoza Herrera, Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V en donde solicita** Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas **No CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23**, De La Obra Denominada **"Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometoxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla"** En La Localidad De San Gabriel Ometoxtla, informo a uste que no nos es posible dicha solicitud por esta en preciso comercia.

Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

Juan C Bonilla, PUE., A 07 De Agosto de 2023



C. Noemí Espinoza Herrera.
Administrador Único de
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.



Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENTE: DOP-2023
ASUNTO: Solicitud De Ajuste De Precios

C. Abigail González Osorio.
Administradora Única de
CONTRUGAPA S.A DE C.V.

PRESENTE:

El Que Suscribe Lic. José Cinto Bernal, Presidente Del Comité Municipal De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Por Medio Reciba Usted Un Cordial Y Afectuoso Saludo, Al Mismo Tiempo Aprovecho La Ocasión Para Solicitarle De La Manera Mas Atenta, Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas No CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, De La Obra Denominada "Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometoxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla" En La Localidad De San Gabriel Ometoxtla Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Basado En Titulo 5, 5.1, De Las Bases De Dicho Concurso; Del Cual Su Propuesta \$ 1,595,077.65 (Un millón quinientos noventa y cinco mil setenta y siete pesos 65/100 MN), Con Iva Incluido, No Ha Resultado Ganadora De Acuerdo Al Proceso De Licitación Que Marca La Ley; Sin Embargo, Como Puede Constatarse En El Expediente De Obra, Fue Autorizado Por Este Municipio Con Recursos De Ramo 33 De La Estructura Financiera FAISMUN 2023, Mediante El Oficio De Asignación PRE-R33/JCB-038/23, Por Un Importe Total \$ 1,592,346.25 (Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN) Con Iva Incluido, Y En Virtud De Que A Estas Alturas Este Municipio No Cuenta Con Los Recursos Económicos Para Poder Financiar Los Aumentos En Los Importes Asignados, Es Por Lo Que Le Solicitamos Reducir En Su Propuesta Un Monto De \$ 2,731.40 (Dos mil setecientos treinta y un Pesos 40/100 M.N.), Ajustando los En Sus Precios Unitarios, Porcentajes De Indirectos O Utilidad O Bien De La Manera Que Usted Crea Conveniente A Fin De No Alterar Las Metas Programadas En El Expediente Asignado.

Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

"Gobernanza para Todos"

Juan C. Bonilla, Pue; a 07 de Agosto de 2023

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.





ASUNTO: Lo Solicitud

Lic. José Cinto Bernal.
Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.
PRESENTE:

El Que Suscribe **C.ABIGAIL GONZALEZ OSORIO, ADMINISTRADOR UNICO DE CONSTRUGAPA S.A. DE C.V;** **C. Noemí Espinoza Herrera, Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V** en donde solicita Ajustar Sus Precios En Relación Al Concurso Mediante Invitación A Cinco Personas No **CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23**, De La Obra Denominada **“Construcción De Techado En Espacio Público Cancha De Basquetbol En San Gabriel Ometoxtla, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla”** En La Localidad De San Gabriel Ometoxtla,

Informó a uste que aceptamos la solicitud y presentamos así mismo la documentación pertinente para su validación y firma del contrato ajustandonos a lo solicitado.

Sin Mas Por El Momento, Me Despido Agradeciendo De Antemano El Favor De Su Atención, Quedando De Usted Como Su Atento Y Seguro Servidor.

Atentamente:

Juan C Bonilla, PUE., A 07 De Agosto de 2023

**C.ABIGAIL GONZALEZ OSORIO
ADMINISTRADOR UNICO DE
CONSTRUGAPA S.A. DE C.V.**