



Dirección de Obras Públicas

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. **No. CMOPLR.5-009/JCB/22**
 Municipio: **Juan C. Bonilla.**
 Comunidad: **San Mateo Cuanalá.**
 Obra: **“Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de San Mateo Cuanalá”**
 No. Obra: **JCBO-013/22.**



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
JUAN C. BONILLA
2021 2024

Acta que se formula con motivo del concurso número **No. CMOPLR.5-009/JCB/22**, convocado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juan C. Bonilla, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para revisar propuestas relativas a los trabajos de **“Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de San Mateo Cuanalá”**, ubicada en la localidad de **San Mateo Cuanalá** municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.-----

En el Municipio de Juan C. Bonilla, siendo las **10:00** horas, del día **31** de **marzo** de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto, y en apego al artículo 35 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del Municipio convocante, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, los concursantes y servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de celebrar la etapa de apertura de la propuesta económica relativo al concurso número **CMOPLR.5-009/JCB/22**.-----




SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Enseguida el **Lic. José Cinto Bernal**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes y del Contralor Municipal, pasa lista de asistencia a los concursantes registrados, con lo que se da inicio a la etapa del acto de apertura de ofertas económicas, y procede a

Juan C. Bernal
Mendez


DIR. DE OBRAS PÚBLICAS


CONTRALORÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024


PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

[Handwritten signature]



Dirección de Obras Públicas

comunicar a los concursantes que sus propuestas técnicas han sido aceptadas, toda vez que cumplen en su totalidad con los requisitos solicitados en las bases de este concurso.-----
Acto seguido se procede a la apertura de los sobres debidamente sellados y firmados, que contienen las ofertas económicas, revisando que los mismos, junto con sus anexos, cumplan con los requisitos señalados en las bases; procediéndose a dar lectura de las propuestas económicas aceptadas para su análisis detallado, señalando el monto total de las propuestas y que son las que a continuación se señalan:-----

| No. | EMPRESA/PERSONA FÍSICA | MONTO SIN I.V.A. |
|-----|---|---|
| 1 | PROACTIVA SILAUR S.A. de C.V. | \$ 1,867,523.64 (Un millón ochocientos sesenta y siete mil quinientos veintitrés pesos 64/100 MN) |
| 2 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V. | \$ 2,009,546.72 (Dos millones nueve mil quinientos cuarenta y seis pesos 72/100) |
| 3 | GEPSA INGENIERA INDUSTRIAL S.A DE C.V. | \$ 2,091,049.72 (Dos millones noventa y un mil cuarenta y nueve pesos 72/100 MN) |
| 4 | ZURCOCIR CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. | \$ 2,026,957.73 (Dos millones veintiséis mil novecientos cincuenta y siete pesos 73/100 MN) |
| 5 | CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V. | \$ 1,970,348.70 (Un millón novecientos setenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos 70/100 MN) |



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Acto continuo, el Servidor Público que preside el evento solicita a los concursantes que conjuntamente con los Servidores Públicos, rubriquen las propuestas económicas que fueran aceptadas para su análisis detallado, informándoles que la notificación del fallo y adjudicación se llevara a cabo el día **04 de abril** de dos mil veintidós, a las **09:00** horas, en la oficina antes citada.-----

Se deja asentado que en este acto no hubo inconformidades por ninguna de las partes.- Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, el **Lic. José Cinto Bernal**, da por



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



JUAN C. BONILLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 GOBERNANZA PARA TODOS

**Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
 Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
 Juan C. Bonilla, Puebla**

Dirección de Obras Públicas

concluido este acto, siendo las **10:52 hrs**, del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Los concursantes dan por recibida copia de la presente. -----

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
 EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**



REGIDURÍA
 DE GOBERNACIÓN
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Presidente.



[Signature]
 PRESIDENCIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
 Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.



[Signature]

Lic. Verónica Alameda Monje

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra
 Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

TESORERIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

[Signature]

Director de Obras



[Signature]

Arq. Alberto Mendoza López.

Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.

DIR. DE OBRAS
 PÚBLICAS

JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Vocal 1



[Signature]

C. Aurora Flores Ramírez.

Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medi
 Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

REGIDURÍA
 DE OBRAS
 PÚBLICAS

JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Mendez

[Signature]



SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

Vocal 2



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. Areli Chantes Guerra.
Secretaria General.



REGIDURÍA
DE GOBERNACIÓN
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. Ricardo Ordaz Pérez.
Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad
Pública y Protección Civil.

Comisario



CONTRALORÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024
C.P. Eloy López Cinto.
Contralor Municipal.

Mendez



DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

| No. | Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física. | Firmas |
|-----|--|--|
| 1 | C. Emmanuel Rosas Ruiz. Representante Legal de PROACTIVA SILAUR S.A. de C.V. | |
| 2 | C. Noemí Espinoza Herrera. Representante Legal de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V. | |
| 3 | C. Marcos Méndez Camacho. Representante legal de GEPISA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN JUAN C. BONILLA 2021 - 2024 |
| 4 | C. Ing. José Luis Ortega Velasco. Representante Legal de ZURCOCIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO JUAN C. BONILLA 2021 - 2024 |
| 5 | C. Luis Alberto Aguirre Hernández. Representante Legal de CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V. | |

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

CONTRALORÍA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

PRESIDENCIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : CMOPLR.5-009/JCB/22

OBRA : "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ"






OBRA No: JCBO-013/21

HORA: 10:00 HRS


LOCALIDAD: SAN MATEO CUANALÁ

FECHA : 31 DE MARZO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA ECONOMICA

| EMPRESA | REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA |
|---|--------------------------------|---|
|  PROACTIVA SILAUR S.A DE C.V. | C. EMMANUEL ROSAS RUIZ. |  |
| GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A DE C.V | C. NOEMI ESPINOZA HERRERA. |  |
| GEPISA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A DE C.V. | MARCOS MENDEZ CAMACHO. |  |
| ZURCOCIR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | ING. JOSE LUIS ORTEGA VELASCO. |  |

DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



CONTRALORÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



REGIDURÍA
DE GOBERNACIÓN
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOPLR.5-009/JCB/Z2

Obra No: JCBO-013/Z2

OBRA: "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ"

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

| PROPUESTA TÉCNICA | | NOMBRES DE LAS EMPRESAS | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | | PROACTIVA SILAUR S.A. DE C.V. | | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V | | GEPISA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | | ZURCOCIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V. | |
| SOBRE 1 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Anexo 1 | Documentación que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 2 | Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, (copia de constancia y recibo de pago) de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y aplicada en el Municipio de San Matías Tlaltencaleca, Puebla. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 3 | Registro Federal de Contribuyentes. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 4 | Relación de contratos en vigor que tengan celebrados con la Administración Pública y con los particulares. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 5 | Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 6 | Modelo del contrato y Declaración escrita de aceptación del modelo de contrato. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 7 | Bases del concurso. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 8 | Documentación tributaria (declaración fiscal) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 9 | Estados Financieros. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 10 | Cumplimiento en caso de encontrarse o no en los supuestos del art. 31-A del código fiscal de la federación. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : CMOPLR.5-009/JCB/22 Obra No: JCBO-013/22


OBRA : "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ"

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

| PROPUESTA TÉCNICA | | NOMBRES DE LAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---|--|
| SOBRE 1 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | PROACTIVA SILAUR S.A. DE C.V. | | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V | | GEPISA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | | ZURCOCIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V. | | | |
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | | |
| Anexo 11 | Copia de la constancia de visita al lugar de la obra y manifestación por oficio de conocimiento del sitio de realización de los trabajos. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 12 | Copia de la constancia de Junta de Aclaraciones y escrito de haber asistido. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 13 | Análisis e integración del factor de salario real (no debe incluir costos). | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 14 | Relación de datos básicos de materiales. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 15 | Relación de datos básicos de mano de obra. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 16 | Relación de datos básicos de maquinaria y equipo. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 17 | Programa calendarizado mensual de los trabajos, por partida. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 18 | Programa de suministro de materiales y equipos de instalación permanente. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 19 | Programa de utilización de mano de obra en campo. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 20 | Programa de utilización de maquinaria y equipo. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 21 | Resumen descriptivo de la manera en que se propone realizar los trabajos. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 22 | Declaración escrita de contar con experiencia y capacidad para realizar los trabajos objeto de la licitación. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Anexo 23 | Declaración escrita de no subcontratar. | / | | / | | / | | / | | / | | / | |

PRESENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Lic. Jose Cinto Bernal.
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla.



Arq. Alberto Mendoza Lopez.
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024