



Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. No. CMOPLR.5-012/JCB/21
Municipio: Juan C. Bonilla.
Comunidad: San Gabriel Ometoxtla.
Obra: "Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida
Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel
Ometoxtla"
No. Obra: JCBO-018/22.

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

Con fundamento en el artículo 36,37, 46 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 44 del reglamento de la citada ley y los numerales 27, 28 y 29 de las bases del concurso número No. CMOPLR.5-012/JCB/22, y en base al análisis comparativo de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura celebrada y el presupuesto base de la convocante, se emite el presente Dictamen de Adjudicación:

MARCO JURÍDICO

El artículo 115 de la Constitución General de la República, en sus diversas fracciones, establece que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. Asimismo, el dispositivo constitucional citado con antelación establece que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a las leyes, administrando libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y de las Participaciones Federales, cubiertas a los Municipios.


DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024


SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024


PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

La obra que se concursa fue priorizada por ACTA DE COPLADEMUN, la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla asignó: La suficiencia presupuestal mediante oficio TESJCB-016/2022 de fecha 26 de julio de 2022, con número de obra JCBO-018/22, consistente en: "Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtla" ubicada en la localidad de San Gabriel Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla; con una inversión programada de \$ 2,087,922.37 (Dos millones ochenta y siete mil novecientos veintidós pesos 37/100 M.N.), I.V.A. incluido.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN


- a) La Convocante examinó las propuestas para determinar si cuentan con toda la documentación requerida, si contienen errores de cálculo, si se ha otorgado la garantía de seriedad de la propuesta en los términos solicitados, y si en general, las propuestas están en orden.
- b) Antes de proceder a la evaluación detallada, conforme a este capítulo, la Convocante determinó si cada propuesta se ajusta sustancialmente a los documentos de concurso. Para los fines de estos puntos se considera que una propuesta se ajusta sustancialmente a los documentos de concurso cuando satisface sin diferencias significativas, todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación la Convocante se basó en los documentos que constituyen la propia propuesta, sin recurrir a evidencias externas.
- c) Para poder llevar a cabo la evaluación final se contó con CINCO propuestas.
- d) Una vez cubierto lo indicado en los puntos anteriores, la Convocante procedió a comparar y evaluar las propuestas, considerando lo siguiente:

EN EL ASPECTO TÉCNICO:



DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA 2
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024




Dirección de Obras Públicas

- 1 Se constató que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyeran la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso; y se verificó que el programa de ejecución de la obra fuera factible de realizar con los recursos considerados por el concursante en el plazo establecido y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado correspondiente, sean de las requeridas por la Convocante.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados anteriormente en este punto, se calificaron como solventes **TÉCNICAMENTE**.

EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

- 1 Se revisó que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos, respecto al uso horario de la maquinaria y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de anticipos.
- 2 Los errores aritméticos fueron rectificadas de la siguiente manera; si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar este precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el concursante no aceptare la corrección, su propuesta será desechada.
- 3 Únicamente las proposiciones que cubren todos los aspectos anteriores, se calificarán como solvente técnica y económicamente, y por tanto solo estas serán objeto de análisis



DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

comparativo. Dichos criterios en ningún caso podrán contemplar calificaciones por puntos o porcentajes.

La Convocante adjudicará el contrato al concursante cuya propuesta reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más propuestas son solventes, y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. -----

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno. -----

RESEÑA DEL PROCESO:

PRIMERO. - De acuerdo con el monto de la inversión autorizada para la obra que nos ocupa, la modalidad de adjudicación del contrato respectivo es a través de un proceso por Licitación Restringida, siendo tres empresas las que asistieron a la visita de obra y junta de aclaraciones, así mismo fueron las que adquirieron sus bases para participar en la Licitación Restringida. Estas tomadas del padrón de contratistas del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla Puebla.

EMPRESAS INVITADAS:

- 1.-C. Luis Alberto Aguirre Hernández, Administrador Único de CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V.
- 2.-C. Víctor Hugo Hernández Martínez, Persona Física con Actividad Empresarial.
- 3.-C. Daniel Barranco Diéguez, Representante Legal de PRANGELOPOLIS S.A. DE C.V.
- 4.- C. Octavio Juan Sánchez de la Peña, Representante Legal de CORIMESA S.A. de C.V.
- 5.- C. Noemí Espinoza Herrera, Administrador Único Legal de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMUR S.A. DE C.V.





Dirección de Obras Públicas

Cabe hacer mención que dicha invitación se llevó a cabo por escrito entregada a cada una de las empresas el día 27 de julio de 2022.

SEGUNDO. - Con fecha 01 de agosto del año en curso tuvo lugar la visita, donde se construirá la obra que se concursa, extendiéndose a cada una de las empresas asistentes "Constancia de Visita a la Obra", y con la misma fecha se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones levantándose acta de reunión y entregándoles a los participantes "Constancia de Junta Aclaratoria".

TERCERO. - Con fecha 04 de agosto del presente año se llevó a cabo el acto de Presentación y Apertura de las propuestas, presentando sus ofertas las empresas:

EMPRESA	MONTO CON I.V.A.
CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A DE C.V.	\$ 2,091,728.94 (Dos millones noventa y un mil setecientos veintiocho pesos 94/100 MN)
C. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.	\$ 2,085,882.45 (Dos millones ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 45/100 MN)
GRUPO PRANGELOPOLIS S.A DE C.V.	\$ 2,094,617.03 (Dos millones noventa y cuatro mil seiscientos diecisiete pesos 03/100 MN)
CORIMESA S.A. DE C.V.	\$ 2,096,247.25 (Dos millones noventa y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos 25/100 MN)
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	\$ 2,104,356.00 (Dos millones ciento cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 MN)





Dirección de Obras Públicas

RESOLUCIÓN

Después de haber revisado exhaustivamente las propuestas y haber llevado a cabo el análisis comparativo de las proposiciones, fueron calificadas solventes Técnica y Económicamente las propuestas de:

- 1.-C. Luis Alberto Aguirre Hernández, Administrador Único de CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V.
- 2.-C. Víctor Hugo Hernández Martínez, Persona Física con Actividad Empresarial.
- 3.-C. Daniel Barranco Diéguez, Representante Legal de PRANGELOPOLIS S.A. DE C.V.
- 4.- C. Octavio Juan Sánchez de la Peña, Representante Legal de CORIMESA S.A. de C.V.
- 5.- C. Noemí Espinoza Herrera, Administrador Único Legal de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.

Se anexan cuadros fríos y análisis comparativo, formando parte integral del presente dictamen.

En atención a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Puebla y de acuerdo a las bases de concurso, observando ante todo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y quien garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, la adjudicación del contrato se otorga a favor de la propuesta solvente cuyo precio es el más bajo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Contrato de Obra Pública número No. C.CMOP-013/JCBO-018/22, se adjudica al: C. Diego Cesar Andrade García, Representante Legal de CONSTRUGAPA S.A. DE C.V., con un importe total de su propuesta de \$ 2,005,882.45 (Dos millones ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 45/100 MN), incluyendo el impuesto



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

al Valor Agregado, propuesta que presento la empresa, posteriormente proceder al contrato respectivo y se formalizará el día 10 de agosto de 2022.

*POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –*

Presidentes



[Signature]
PRESIDENCIA

JUAN C. BONILLA
2021 - 2024
Lic. José Cinto Bernál.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.

Lic. Verónica Alameda Monje.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Director de Obras



[Signature]
DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS

Arq. Alberto Mendoza López. JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1

C. Aurora Flores Ramírez.

Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Vocal 2.



[Signature]
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. Areli Chantes Guerra.
Secretaria General.

Vocal 3.

C. Ricardo Ordaz Pérez.

Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad Pública y
Protección Civil.

[Signature]



Dirección de Obras Públicas

Comisario

C.P. Eloy López Cinto.
Contralor Municipal.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. Luis Alberto Aguirre Hernández. Administrador Único de CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V.	
2	C. Víctor Hugo Hernández Martínez. Persona Física con Actividad Empresarial.	
3	C. Daniel Barranco Diéguez. Representante Legal de GRUPO PRANGELOPOLIS S.A. de C.V.	
4	C. Octavio Juan Sánchez de la Peña. Representante Legal de CORIMESA S.A. de C.V.	
5	C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	



DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C BONILLA
2021 - 2024



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
JUAN C BONILLA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA

2021-2024

CUADRO COMPARATIVO

Obra No: JC50-018/22

"Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtla"

CONCURSO: No. CMOPLR-5-012/JCB/22

Municipio: Juan C. Bonilla, Puebla.

LOCALIDAD: San Gabriel Ometoxtla.

Clave ó N°	Conceptos de Trabajo	Presupuesto Base	CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A DE C.V.	VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ.	GRUPO PRANGELOPOLIS S.A DE C.V.	CORIMESA S.A DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A DE C.V
PARTIDA 1	PRELIMINARES						
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000.M2	\$ 10,725.64	\$ 13,192.85	\$ 10,619.71	\$ 10,946.80	\$ 10,641.52	\$ 13,301.89
PARTIDA 2	TERRACERIAS						
EXCA025-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA. (CON MOTONIVELADORA)	\$ 28,907.11	\$ 28,940.14	\$ 28,886.32	\$ 29,015.51	\$ 28,861.69	\$ 29,198.55
ACA060	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	\$ 73,119.95	\$ 73,677.28	\$ 73,495.33	\$ 73,817.25	\$ 73,719.28	\$ 74,321.12
ACA062	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	\$ 116,831.51	\$ 115,554.22	\$ 116,002.11	\$ 116,897.87	\$ 116,449.99	\$ 115,673.94
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	\$ 37,617.84	\$ 39,338.70	\$ 37,681.42	\$ 37,855.87	\$ 37,790.45	\$ 39,687.60
PARTIDA 3	SUB-BASE						
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.F	\$ 183,809.35	\$ 184,890.92	\$ 184,533.30	\$ 185,322.68	\$ 185,034.84	\$ 189,695.93
ACA060	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	\$ 22,784.17	\$ 22,957.63	\$ 22,900.93	\$ 23,001.25	\$ 22,970.71	\$ 23,158.25
ACA062	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	\$ 36,404.70	\$ 36,006.68	\$ 36,146.24	\$ 36,425.36	\$ 36,285.80	\$ 36,355.58
PARTIDA 4	BASE HIDRAULICA						
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMIDIO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	\$ 120,949.51	\$ 119,236.60	\$ 119,888.45	\$ 120,352.00	\$ 124,378.56	\$ 116,891.81
ACA060	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	\$ 17,088.13	\$ 17,218.98	\$ 17,175.85	\$ 17,251.09	\$ 17,228.19	\$ 17,368.84
ACA062	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	\$ 252,557.57	\$ 249,796.38	\$ 250,764.59	\$ 252,701.00	\$ 251,732.79	\$ 252,216.90
PARTIDA 5	PAVIMENTO						

[Handwritten signature]



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021-2024

CUADRO COMPARATIVO

Obra No: JCBO-018/22

Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtlá

CONCURSO: No. CMOPLR-5-012/JCB/R22

Clave ó N°	Conceptos de Trabajo	Presupuesto Base	CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A DE C.V.	VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ.	GRUPO PRANGELOPOLIS S.A DE C.V.	CORIMESA S.A DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A DE C.V
RIE001P	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO EC-40 A RAZON DE 1.5 LTM2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	\$ 62,869.95	\$ 66,755.51	\$ 62,802.37	\$ 65,811.64	\$ 62,865.91	\$69,344.28
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	\$ 9,528.12	\$ 7,610.42	\$ 9,388.55	\$ 8,439.07	\$ 9,420.36	\$7,654.04
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR FC=300 KG/CM2. DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	\$ 673,428.40	\$ 674,358.68	\$ 675,713.43	\$ 675,959.75	\$ 677,560.83	\$680,352.44
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA. INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	\$ 24,456.23	\$ 22,271.30	\$ 24,139.22	\$ 22,332.89	\$ 24,200.80	\$22,476.57
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCION DE 15 X 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20M.	\$ 132,679.74	\$ 134,134.25	\$ 133,865.67	\$ 134,436.38	\$ 134,226.56	\$135,317.63
DENTELON200	CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 X 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	\$ 4,716.22	\$ 4,976.96	\$ 4,967.35	\$ 4,966.51	\$ 4,960.72	\$5,020.94
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	\$ 19,271.53	\$ 16,722.78	\$ 18,258.55	\$ 18,838.72	\$ 18,292.68	\$16,876.36
PARTIDA 6							
3060 17	OBRA COMPLEMENTARIA INCREMENTO O RENOVACION DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CM. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	\$ 4,527.44	\$ 4,182.86	\$ 4,174.79	\$ 4,192.66	\$ 4,186.12	\$4,219.94
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	\$ 9,414.99	\$ 9,453.03	\$ 9,434.56	\$ 9,474.97	\$ 9,460.12	\$9,536.64
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	\$ 18,613.67	\$ 21,849.99	\$ 18,470.00	\$ 19,669.35	\$ 18,535.42	\$22,068.05
GUJ001	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METALICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	\$ 196,469.07	\$ 195,004.09	\$ 194,626.33	\$ 195,454.49	\$ 195,149.88	\$196,733.07
PARTIDA 6							
PINTURA							


Municipio: Juan C. Bonilla, Puebla.

LOCALIDAD: San Gabriel Ometoxtlá.

[Handwritten signature]



DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021-2024
CUADRO COMPARATIVO

Obra No: JCBO-018/22

"Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtlá"

CONCURSO: No. CMOPLR.5-012/JCB/22

Municipio: Juan C. Bonilla, Puebla.

LOCALIDAD: San Gabriel Ometoxtlá.

Clave ó N°	Conceptos de Trabajo	Presupuesto Base	CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A DE C.V.	VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ.	GRUPO PRANGELOPOLIS S.A DE C.V.	CORIMESA S.A DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A DE C.V
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$ 25,060.17	\$ 27,075.22	\$ 26,341.50	\$ 26,450.47	\$ 26,414.14	\$ 27,322.22
	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	\$ 6,042.37	\$ 4,523.97	\$ 5,645.89	\$ 4,381.46	\$ 5,660.42	\$ 4,563.92
TOTALES I.V.A. INCLUIDO:		\$2,087,922.37	\$2,091,728.94	\$2,005,829.45	\$2,094,617.03	\$2,096,247.25	\$2,104,356.00



DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C BONILLA
2021 - 2024

Lic. Jose Cirto Bernal
Presidente Municipal Constitucional.

Atq. Alberto Mendoza Lopez
Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano.

RESULTADO:

DESPUES DE HACER LA COMPARATIVA DE LAS PROPUESTAS SE DETERMINA QUE EL : C. VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ. ES QUIEN PRESENTA LA PROPUESTA MAS BAJA SIN IMPORTE DE 2,095,822.45 (DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 45/100 MN) I.V.A. INCLUIDO

DIR. DE OBRAS

JUAN C BONILLA
2021 - 2024

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

31.53



Dirección de Obras Públicas



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

PRESIDENCIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Licitación No. No. CMOPLR.5-012/JCB/22
 Municipio: Juan C. Bonilla.
 Comunidad: San Gabriel Ometoxtla.
 Obra: "Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtla."
 No. Obra: JCBO-018/22.



ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Acta que se formula con motivo del fallo y adjudicación del concurso No. CMOPLR.5-012/JCB/22, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Juan C. Bonilla, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtla", ubicada en la localidad de San Gabriel Ometoxtla, del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.-----

En Juan C. Bonilla, Puebla, siendo las 11:00 horas, del día 09 de agosto de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No.CMOPLR.5-012/JCB/22, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado,





PRESIDENCIA

JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

consistente en: "Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtla", ubicada en la localidad de San Gabriel Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.-----

Enseguida el Lic. José Cinto Bernal, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso.-----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: C. Víctor Hugo Hernández Martínez, Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ 2,085,882.45 (Dos millones ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 45/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato.-----



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmara en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato.-----



DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el Lic. José Cinto Bernal, presidente municipal suplente, da por concluido este acto siendo las 11:52 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

*POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –*



Presidente

[Signature]
PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.

Lic. Verónica Alameda Monje.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública
y Servicios Relacionados con la Misma.

Director de Obras

[Signature]
Arq. Alberto Mendoza López.

Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



**DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS**

JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Vocal 1

C. Aurora Flores Ramírez.

Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Vocal 2.



[Signature]
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. Areli Chantes Guerra.
Secretaria General.

Vocal 3.

C. Ricardo Ordaz Pérez.
Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad
Pública y Protección Civil.

[Signature]



Dirección de Obras Públicas

Comisario

C.P. Eloy López Cinto.
Contralor Municipal.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. Luis Alberto Aguirre Hernández. Administrador Único de CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V.	
2	C. Víctor Hugo Hernández Martínez. Persona Física con Actividad Empresarial.	
3	C. Daniel Barranco Diéguez. Representante Legal de GRUPO PRANGELOPOLIS S.A. de C.V.	
4	C. Octavio Juan Sánchez de la Peña. Representante Legal de CORIMESA S.A. de C.V.	
5	C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	




DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA 4
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOPLR.5-012/JCBB/22

OBRA: "Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtlá"

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2022

OBRA No: JCBO-018/22

HORA: 11:00 HRS

LOCALIDAD: SAN GABRIEL OMETOXTLA.

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A DE C.V.	C. LUIS ALBERTO AGUIRRE HERNANDEZ.	
C. VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
GRUPO PRANGELOPOLIS S.A DE C.V.	C. DANIEL BARRANCO DIEGUEZ	
CORIMESA S.A DE C.V.	C. OCTAVIO JUAN SANCHEZ DE LA PEÑA.	
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A DE C.V	C. NOEMI ESPINOZA HERRERA.	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024