



Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y REVISIÓN  
 CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA**

Licitación No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23.  
 Municipio: JUAN C. BONILLA.  
 Comunidad: SAN GABRIEL OMETOXTLA.  
 Obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE  
 BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL  
 MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."  
 No. Obra: JCBO-052/23

Acta de **presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas** del concurso de obra pública a través de **Licitación Restringida**, con número de licitación **CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23**, convocada por el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, para la adjudicación de la obra: "**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA**".-----

En el municipio de Juan C. Bonilla, estado de Puebla, siendo las **09:00 hrs.** del día **01 de agosto de 2023**, se reunieron en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, las personas cuyos nombres, representación y firmas figuran en este documento, para celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas del concurso antes citado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, 35 fracciones I y II 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla.-----

En la hora antes señalada, se procedió a pasar lista de las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente y en el mismo orden los paquetes cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y económicas y verificando que los sobres estuvieran rotulados según los requisitos

*[Vertical column of handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]*



Dirección de Obras Públicas

estipulados en las bases del concurso.-----

Acto seguido se dio inicio a la primera etapa del concurso, consistente en abrir los paquetes de las propuestas técnicas, después de hacer una revisión exhaustiva y verificando que la documentación requerida en las bases del concurso esté completa, de la cual se tienen los siguientes resultados. -----

EMPRESA	SITUACIÓN	REPRESENTANTE
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	RA	C. Noemí Espinoza Herrera.
CONTRUGAPA S.A DE C.V.	RA	C. Abigail González Osorio.
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	RA	C.-José Aldo Ávila Romero
PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).	RA	C. David López Domínguez
PLANITIEM S.A DE C.V	RA	C. Maricruz Ledezma Hernández

A = Aceptada para su apertura económica

RA = Recibidas para su análisis detallado

D = Desechada

NP = No se presentó

S/D= Se disculpó

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature and notes in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



Dirección de Obras Públicas

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, procediendo a dar por terminado este evento, el mismo día de su inicio.-----

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE  
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.

Lic. José Cinto Bermea  
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.

Lic. Verónica Alameda Monje.  
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.

DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO  
URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

Arq. Damiana López Lucero.  
Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1

REGIDURÍA  
DE OBRAS  
PÚBLICAS  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

C. Aurora Flores Ramírez.  
Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio  
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Vocal 2.

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

C. Areli Chantes Guerra  
Secretaria General.

Vocal 3.

REGIDURÍA  
DE GOBERNACIÓN  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

C. Ricardo Ordaz  
Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad Pública y  
Protección Civil.



Dirección de Obras Públicas

Comisario



CONTRALORÍA

C.P. Eloy López Cinto  
 Contralor Municipal.

*ell.*

**Por las Empresas Participantes.**

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	
2	C. Abigail González Osorio. Administradora Única de CONTRUGAPA S.A DE C.V.	
3	C.-José Aldo Ávila Romero Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	
4	C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).	
5	C. Maricruz Ledezma Hernández Administrador Único y Representante Legal PLANITIEM S.A DE C.V	

*Juan C. Bonilla*

*José Aldo*

*a*

*2d.*



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA  
2021 - 2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : CMOPLR-INV-5.-001/JCBB/23.

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."

OBRA No: JCBO-052/23

FECHA : 25 DE JULIO DE 2023

HORA: 09:00 HRS

LOCALIDAD: SAN GABRIEL OMETOXTLA

*[Handwritten signature]*

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA TECNICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	C. Noemí Espinoza Herrera.	<i>[Handwritten signature]</i>
CONTRUGAPA S.A DE C.V.	C. Abigail González Osorio.	<i>[Handwritten signature]</i>
C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ Persona Física De Actividad Empresarial EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.	DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	<i>[Handwritten signature]</i>
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO	<i>[Handwritten signature]</i>
PLANITIEM S.A DE C.V	C. Maricruz Ledezma Hernández	<i>[Handwritten signature]</i>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA  
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : CMOPLR-INV-5-001/JCB/23. Obra No: JCBO-052/23

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA"

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

SOBRE 1	PROPUESTA TÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS									
		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.		CONTRUGAPA S.A DE C.V.		C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.)		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.		PLANITIEM S.A DE C.V	
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Copia Del Acta Constitutiva De La Empresa ( Persona Moral), Acta De Nacimiento (Persona Física)	✓		✓		✓		✓		✓	
2	Poder Notarial En El Que Se Otorgan Facultades Al Firmante De La Propuesta, En Caso De Persona Física, Presentar El Acta De Nacimiento.	✓		✓		✓		✓		✓	
3	Registro Federal De Contribuyentes	✓		✓		✓		✓		✓	
4	Presentar Última Declaración Del Mes Ante La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público (I.S.R., I.V.A., I.E.T.U.)	✓		✓		✓		✓		✓	
5	Copia De La Cedula Profesional Del Contador Público Emitida Por La Secretaría De Educación	✓		✓		✓		✓		✓	
6	En Caso De No Poder Participar, Le Rogamos Comunicárnoslo Por Escrito.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 1	Documentación que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 2	Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, (copia de constancia y recibo de pago) de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y aplicada en el Municipio de Juan C. Bonilla.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 3	Relación De Contratos De Obras Que Tenga Celebrado Con La Administración Pública O Con Particulares Y Curriculum Vitae Del Personal Técnico Que Dirigirá La Obra.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 4	Declaración Escrita Y Bajo Protesta De Decir Verdad, De No Encontrarse En Los Supuestos Del Artículo 55 De La Ley De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Puebla.	✓		✓		✓		✓		✓	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the right margin.]*



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA  
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23. Obra No: JCBO-052/23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA"

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

SOBRE 1	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	CONTRUGAPA S.A. DE C.V.	C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.)	AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	PLANITIEM S.A DE C.V	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Anexo 5	Documentación Que Compruebe El Capital Contable Mínimo, Con Base En La Última Declaración Fiscal O Con El Último Estado Financiero.	✓		✓		✓	
Anexo 6	Constancia De Visita Al Lugar De La Obra	✓		✓		✓	
Anexo 7	Acta De La Junta De Aclaraciones	✓		✓		✓	
Anexo 8	Relación De Maquinaria Y Equipo De Construcción, Indicando Si Son De Su Propiedad O Rentados, Su Ubicación Física Y Vida Útil.	✓		✓		✓	
Anexo 9	Programa Calendarizado De Ejecución De Los Trabajos	✓		✓		✓	
Anexo 10	Programa Calendarizado De Adquisición De Materiales Y Equipo De Instalación Permanente	✓		✓		✓	
Anexo 11	Declaración Escrita De No Subcontratar	✓		✓		✓	
Anexo 12	Especificaciones Generales Y Particulares De Construcción	✓		✓		✓	
Anexo 13	Declaración Escrita De Aceptación Del Modelo De Contrato.	✓		✓		✓	

*[Handwritten signature]*

Lic. José Ginto Bernal.

Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla.

*[Handwritten signature]*

Arq. Damiana López Lucero.  
Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

*[Handwritten signature]*