



Dirección de Obras Públicas

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23.
 Municipio: JUAN C. BONILLA.
 Comunidad: SAN GABRIEL OMETOXTLA.
 Obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."
 No. Obra: JCBO-052/23

Acta que se formula con motivo del concurso número No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23, convocado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juan C. Bonilla, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para revisar propuestas relativas a los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA", Puebla.-----

En el Municipio de Juan C. Bonilla, siendo las 11:00 horas, del día 01 de AGOSTO de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto, y en apego al artículo 35 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del Municipio convocante, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, los concursantes y servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de celebrar la etapa de apertura de la propuesta económica relativo al concurso número No. CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23. -----

Enseguida el **Lic. José Cinto Bernal**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the left margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



Dirección de Obras Públicas

concurantes y del Contralor Municipal, pasa lista de asistencia a los concursantes registrados, con lo que se da inicio a la etapa del acto de apertura de ofertas económicas, y procede a comunicar a los concursantes que sus propuestas técnicas han sido aceptadas, toda vez que cumplen en su totalidad con los requisitos solicitados en las bases de este concurso.-----

Acto seguido se procede a la apertura de los sobres debidamente sellados y firmados, que contienen las ofertas económicas, revisando que los mismos, junto con sus anexos, cumplan con los requisitos señalados en las bases; procediéndose a dar lectura de las propuestas económicas aceptadas para su análisis detallado, señalando el monto total de las propuestas y que son las que a continuación se señalan:-----

EMPRESA	MONTO CON SIN I.V.A.
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	\$ 1,376,972.39 (Un millón trescientos setenta y seis mil novecientos setenta y dos pesos 39/100 MN)
CONTRUGAPA S.A DE C.V.	\$ 1,375,066.94 (Un millón trescientos setenta y cinco mil sesenta y seis pesos 94/100 MN)
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	\$ 1,379,811.07 (Un millón trescientos setenta y nueve mil ochocientos once pesos 27/100 MN)
PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).	\$ 1,385,523.43 (Un millón trescientos ochenta y cinco mil quinientos veinte tres pesos 43/100 MN)
PLANITIEM S.A DE C.V	\$ 1,382,798.79 (un millón trescientos ochenta y dos mil setecientos noventa y ocho pesos 79/100 MN)

Acto continuo, el Servidor Público que preside el evento solicita a los concursantes que conjuntamente con los Servidores Públicos, rubriquen las propuestas económicas que fueran

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dirección de Obras Públicas

aceptadas para su análisis detallado, informándoles que la notificación del fallo y adjudicación se llevara a cabo el día 07 de agosto de dos mil veintitrés, a las 10:00 horas, en la oficina antes citada.-----

Se deja asentado que en este acto no hubo inconformidades por ninguna de las partes.- Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, el Lic. José Cinto Bernal, da por concluido este acto, siendo las 13:10 hrs, del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Los concursantes dan por recibida copia de la presente. -----

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.




Lic. José Cinto Bernal
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.






Lic. Verónica Alameda Monje
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Director de Obras




DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Lic. Damiana López Lucero.
Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1

C. Aurora Flores Ramírez.
Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.



Dirección de Obras Públicas

Vocal 2.



[Signature]
SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024
 C. Areli Chantes Guerra.
 Secretaria General.

Vocal 3.



[Signature]
REGIDURÍA
 DE GOBERNACIÓN
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024
 C. Ricardo Ordaz Pérez.
 Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad Pública
 y Protección Civil.

Comisario



[Signature]
 C.P. Eloy López Cinto.
 Contralor Municipal.
CONTRALORÍA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	<i>[Signature]</i>
2	C. Abigail González Osorio. Administradora Única de CONTRUGAPA S.A DE C.V.	<i>[Signature]</i>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dirección de Obras Públicas

3	C.-José Aldo Ávila Romero Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	
4	C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).	
5	C. Maricruz Ledezma Hernández Administrador Único y Representante Legal PLANITIEM S.A DE C.V	

Quiero Flores R.



Alonso



2d 3

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOPLR-INV-5.-0071/JCB/23. Obra No: JCBO-052/23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETEBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA"

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

SOBRE 2	PROPUESTA ECONOMICA		NOMBRES DE LAS EMPRESAS														
	DOCUMENTACIÓN ECONOMICA		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.		CONTRUGAPA S.A DE C.V.		C-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.)		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.		PLANITIEM S.A DE C.V						
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE					
Anexo 14	Carta Compromiso De La Proposición	✓			✓			✓			✓			✓			
Anexo 15	Garantía de seriedad (5% de la oferta sin I.V.A.)	✓			✓			✓			✓			✓			
Anexo 16	Programa De Montos Mensuales De Ejecución De Los Trabajos	✓			✓			✓			✓			✓			
Anexo 17	Catalogo De Conceptos, Cantidades Y Unidades De Medición, Precios Unitarios Propuestos E Importes Parciales Y El Total De La Proposición.	✓			✓			✓			✓			✓			
Anexo 18	Análisis De Los Precios Unitarios. - Costos Directos (Mano De Obra Con Factor De Salario Real, Materiales Y Costos Horarios De Maquinaria Y Equipo) - Indirectos (Administración Central Y De Campo) - Utilidad - Financiamiento	✓			✓			✓			✓			✓			


 PRESIDENCIA
 JUAN C BONILLA
 2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.
 Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024
 Arq. Damiana López Lucero.
 Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

2



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
 2021 - 2024
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
 CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : CMOPLR-INV-5.-001/JCB/23.

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."

OBRA No: JCBO-052/23

FECHA : 25 DE JULIO DE 2023

HORA: 11:00 HRS

LOCALIDAD: SAN GABRIEL OMETOXTLA

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA ECONOMICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	C. Noemi Espinoza Herrera.	
CONTRUGAPA S.A DE C.V.	C. Abigail González Osorio.	
C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ Persona Física De Actividad Empresarial EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.	DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO	
PLANITIEM S.A DE C.V	C. Maricruz Ledezma Hernández	