



Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y REVISIÓN
CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23.
Municipio: Juan C. Bonilla.
Comunidad: SAN MATEO CUANALÁ.
Obra: "REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALÁ."
No. Obra: JCBO-059/23

Acta de **presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas** del concurso de obra pública a través de **Licitación Restringida**, con número de licitación **CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23**, convocada por el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, para la adjudicación de la obra: "**REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALÁ**".-----

En el municipio de Juan C. Bonilla, estado de Puebla, siendo las **10:00 hrs.** del día **03 de noviembre de 2023**, se reunieron en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, las personas cuyos nombres, representación y firmas figuran en este documento, para celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas del concurso antes citado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, 35 fracciones I y II 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla.-----

En la hora antes señalada, se procedió a pasar lista de las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente y en el mismo orden los paquetes cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y económicas y verificando que los sobres estuvieran rotulados según los requisitos

José Flavio R.



Dirección de Obras Públicas

estipulados en las bases del concurso.-----

Acto seguido se dio inicio a la primera etapa del concurso, consistente en abrir los paquetes de las propuestas técnicas, después de hacer una revisión exhaustiva y verificando que la documentación requerida en las bases del concurso esté completa, de la cual se tienen los siguientes resultados. -----

| EMPRESA | SITUACIÓN | REPRESENTANTE |
|--|-----------|---------------------------------|
| GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V. | RA | C. Noemí Espinoza Herrera. |
| ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | RA | C. Raúl Ahuatzi Cruz. |
| Persona Física De Actividad Empresarial, EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO. | RA | C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ |
| AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V. | RA | C. JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO |
| DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V. | RA | C. JACQUELINE AGUIRRE HERNANDEZ |

A = Aceptada para su apertura económica

RA = Recibidas para su análisis detallado

D = Desechada

NP = No se presentó

S/D= Se disculpó

Juan C. Bonilla

[Handwritten signature]

[Vertical list of handwritten signatures]

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, procediendo a dar por terminado este evento, el mismo día de su inicio.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.




PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.





TESORERÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Lic. Verónica Alameda Monje.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



Director de Obras


DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Lic. Damiana López Lucero.
Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1





REGIDURÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. Aurora Flores Ramírez.
Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.


Vocal 2.




SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. Areli Chantes Guzmán.
Secretaria General.




REGIDURÍA
DE GOBERNACIÓN
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. Ricardo Ordoñez.
Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad Pública y
Protección Civil.

Comisario




CONTRALORÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

Contralor Municipal.

Por las Empresas Participantes.

| No. | Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física. | Firmas |
|-----|---|--------|
| 1 | C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V. | |
| 2 | C. Raúl Ahuatzi Cruz. Administrador Único de ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | |
| 3 | C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ Persona Física De Actividad Empresarial EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO. | |
| 4 | C.-JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V | |
| 5 | C. JACQUELINE AGUIRRE HERNANDEZ Representante Legal DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V | |

Juan C. Bonilla R.



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23.

OBRA : "REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALÁ."






OBRA No: JCBO-059/23

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN MATEO CUANALÁ

FECHA : 03 DE ONOVIEMBRE DE 2023

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA TECNICA

| EMPRESA | REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA |
|---|---------------------------------|---|
| GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V. | C. Noemí Espinoza Herrera. |  |
| ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | C. Raúl Ahuatzi Cruz. |  |
| C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ Persona Física De Actividad Empresarial EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO. | DAVID LOPEZ DOMINGUEZ |  |
| AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V. | JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO |  |
| DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V | C. JACQUELINE AGUIRRE HERNANDEZ |  |











JUAN C. BONILLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 GOBERNANZA PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
 2021 - 2024

Hoja 1 de 2

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23. Obra No: JCB0-059/23

OBRA: "REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALA."

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

| SOBRE 1 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | NOMBRES DE LAS EMPRESAS | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V. | | ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | | C.-DAVID LÓPEZ DOMÍNGUEZ Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.) | | AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V. | | DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V | |
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | Copia Del Acta Constitutiva De La Empresa (Persona Moral), Acta De Nacimiento (Persona Física) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Poder Notarial En El Que Se Otorgan Facultades Al Firmante De La Propuesta, En Caso De Persona Física, Presentar El Acta De Nacimiento. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Registro Federal De Contribuyentes | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Presentar Última Declaración Del Mes Ante La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público (I.S.R., I.V.A., I.E.T.U.) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Copia De La Cedula Profesional Del Contador Público Emitida Por La Secretaría De Educación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 6 | En Caso De No Poder Participar, Le Rogamos Comunicármolo Por Escrito. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 1 | Documentación que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 2 | Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, (copia de constancia y recibo de pago) de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y aplicada en el Municipio de Juan C. Bonilla. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 3 | Relación De Contratos De Obras Que Tenga Celebrado Con La Administración Pública O Con Particulares Y Currículum Vitae Del Personal Técnico Que Dirigirá La Obra. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 4 | Declaración Escrita Y Bajo Protesta De Decir Verdad, De No Encontrarse En Los Supuestos Del Artículo 55 De La Ley De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Puebla. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'David Lopez Dominguez', 'Escotru', and others.]



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021 - 2024

Hoja 2 de 2

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23. Obra No: JCBO-059/23

OBRA: "REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALÁ."

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

| SOBRE 1 | PROPUESTA TÉCNICA | NOMBRES DE LAS EMPRESAS | | | | | | DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V | |
|----------|---|--|-----------------------------------|--|---|---|-----------|---|-----------|
| | | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V. | ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | C-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACIÓN MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.) | AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V. | DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V | | | |
| | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Anexo 5 | Documentación Que Compruebe El Capital Contable Mínimo, Con Base En La Última Declaración Fiscal O Con El Último Estado Financiero. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 6 | Constancia De Visita Al Lugar De La Obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 7 | Acta De La Junta De Aclaraciones | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 8 | Relación De Maquinaria Y Equipo De Construcción, Indicando Si Son De Su Propiedad O Rentados, Su Ubicación Física Y Vida Útil. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 9 | Programa Calendarizado De Ejecución De Los Trabajos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 10 | Programa Calendarizado De Adquisición De Materiales Y Equipo De Instalación Permanente | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 11 | Declaración Escrita De No Subcontratar | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 12 | Especificaciones Generales Y Particulares De Construcción | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Anexo 13 | Declaración Escrita De Aceptación Del Modelo De Contrato. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

Quintana R



PRESIDENCIA
JUAN C BONILLA
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
JUAN C BONILLA
2021 - 2024

Arq. Damiána López Lucero.

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla.

[Handwritten signatures and stamps]