



Dirección de Obras Públicas

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA ✓

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23.
Municipio: Juan C. Bonilla.
Comunidad: SAN MATEO CUANALÁ.
Obra: "REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALÁ."
No. Obra: JCBO-059/23

Acta que se formula con motivo del concurso número No. CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23, convocado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juan C. Bonilla, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para revisar propuestas relativas a los trabajos de "REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALÁ", Puebla.-----

En el Municipio de Juan C. Bonilla, siendo las 12:00 horas, del día 03 de NOVIEMBRE de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto, y en apego al artículo 35 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del Municipio convocante, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, los concursantes y servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de celebrar la etapa de apertura de la propuesta económica relativo al concurso número No. CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23 .-----

Enseguida el **Lic. José Cinto Bernal**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes y del Contralor Municipal, pasa lista de asistencia a los concursantes registrados, con lo que se da inicio a la etapa del acto de apertura de ofertas económicas, y procede a

Juan C. Bonilla P.



Dirección de Obras Públicas

comunicar a los concursantes que sus propuestas técnicas han sido aceptadas, toda vez que cumplen en su totalidad con los requisitos solicitados en las bases de este concurso.-----

Acto seguido se procede a la apertura de los sobres debidamente sellados y firmados, que contienen las ofertas económicas, revisando que los mismos, junto con sus anexos, cumplan con los requisitos señalados en las bases; procediéndose a dar lectura de las propuestas económicas aceptadas para su análisis detallado, señalando el monto total de las propuestas y que son las que a continuación se señalan:-----

EMPRESA	MONTO CON I.V.A.
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	\$ 2,167,008.18 (Dos millones ciento sesenta y siete mil ocho pesos 18/100 MN)
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	\$ 2,165,681.12 (Dos millones ciento sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 12/100 MN)
Persona Física De Actividad Empresarial, EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.	\$ 2,170,534.27 (Dos millones ciento setenta mil quinientos treinta y cuatro pesos 27/100 MN)
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	\$ 2,163,559.92 (Dos millones ciento sesenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos 92/100 MN)
DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V.	\$ 2,168,156.15 (Dos millones ciento sesenta y ocho mil cinco cincuenta y seis pesos 15/100 MN)

Quiero firmar

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials on the right margin]

Acto continuo, el Servidor Público que preside el evento solicita a los concursantes que conjuntamente con los Servidores Públicos, rubriquen las propuestas económicas que fueran aceptadas para su análisis detallado, informándoles que la notificación del fallo y adjudicación

[Handwritten signatures and initials at the bottom]



Dirección de Obras Públicas

se llevara a cabo el día **08** de noviembre de dos mil veintitrés, a las **10:00** horas, en la oficina antes citada.-----

Se deja asentado que en este acto no hubo inconformidades por ninguna de las partes.- Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, el **Lic. José Cinto Bernal**, da por concluido este acto, siendo las **14:08** hrs, del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Los concursantes dan por recibida copia de la presente. -----

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
 EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.



PRESIDENCIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
 Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.



TESORERIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Lic. Verónica Alameda Morán.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.


 Director de Obras


**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO
 URBANO Y
 OBRAS PÚBLICAS**
 Arq. Daniel López Lucero
 2021 - 2024

Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1



**REGIDURÍA
 DE OBRAS
 PÚBLICAS**
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

C. Aurora Flores Ramírez.

Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
 Ambiente, Obras y Servicios Públicos.



Dirección de Obras Públicas



[Signature]
SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 JUAN C. BONILLA
 C. Areli Chantes ~~Sánchez~~
 Secretaria General.

Vocal 3.



[Signature]
REGIDURÍA
DE GOBERNACIÓN
 C. Ricardo Ordaz Pérez
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024
 Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad Pública
 y Protección Civil.

Comisario

[Signature]
 C.P. Eloy López Cárto.
 Contralor Municipal.



CONTRALORÍA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

[Signature]

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	<i>[Signature]</i>
2	C. Raúl Ahuatzi Cruz. Administrador Único de ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	<i>[Signature]</i>

Juan Flores R.

[Signature]



Dirección de Obras Públicas

3	C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ Persona Física De Actividad Empresarial EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.	
4	C.-JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V	
5	C. JACQUELINE AGUIRRE HERNANDEZ Representante Legal DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V	



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
 2021 - 2024
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
 CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23.
 OBRA: "REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALÁ."

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
 OBRA N°: JCB0-059/23
 HORA: 12:00 HRS
 LOCALIDAD: SAN MATEO CUANALÁ

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA ECONOMICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	C. Noemi Espinoza Herrera.	
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	C. Raúl Ahuatzi Cruz.	
Persona Física De Actividad Empresarial, EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.	DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO	
DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V	C. JACQUELINE AGUIRRE HERNANDEZ	

Quiero felicitar.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-INV-5-007/JCB/23. Obra No: JCBO-059/23

OBRA: "REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN DIRECCIÓN A LA CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MATEO CUANALÁ."

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

SOBRE 2	DOCUMENTACIÓN ECONOMICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	C-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, Persona Física De Actividad Empresarial (EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO).	AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Anexo 14	Carta Compromiso De La Proposición	✓		✓		✓	
Anexo 15	Garantía de seriedad (5% de la oferta sin I.V.A.)	✓		✓		✓	
Anexo 16	Programa De Montos Mensuales De Ejecución De Los Trabajos	✓		✓		✓	
Anexo 17	Catalogo De Conceptos, Cantidades Y Unidades De Medición, Precios Unitarios Propuestos E Importes Parciales Y El Total De La Proposición.	✓		✓		✓	
Anexo 18	Análisis De Los Precios Unitarios. - Costos Directos (Mano De Obra Con Factor De Salario Real, Materiales Y Costos Horarios De Maquinaria Y Equipo) - Indirectos (Administración Central Y De Campo) - Utilidad - Financiamiento	✓		✓		✓	

Juan Flores R.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y

Arq. Dagniana Lopez Lucero,
 Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024



PRESIDENCIA
 JUAN C BONILLA
 2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]