



Dirección de Obras Públicas

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. CMOP-JCB-INV-5-002/JCB/23.
 Municipio: JUAN C. BONILLA.
 Comunidad: SAN LUCAS NEXTETELCO.
 Obra: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, ENTRE CALLE REFORMA, Y CALLE PAJUACA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+240.00, CAMINO A SAN LUCAS NEXTETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."
 No. Obra: JCBO-062/23

Acta que se formula con motivo del concurso número No. CMOP-JCB-INV-5-002/JCB/23, convocado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juan C. Bonilla, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para revisar propuestas relativas a los trabajos de "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, ENTRE CALLE REFORMA, Y CALLE PAJUACA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+240.00, CAMINO A SAN LUCAS NEXTETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA", Puebla.-----

En el Municipio de Juan C. Bonilla, siendo las 16:00 horas, del día 30 de OCTUBRE de dos mil veintitres, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto, y en apego al artículo 35 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del Municipio convocante, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, los concursantes y servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de celebrar la etapa de apertura de la propuesta económica relativo al concurso número No. CMOP-JCB-INV-5-002/JCB/23. -----

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the left margin]

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]



Dirección de Obras Públicas

Enseguida el **Lic. José Cinto Bernal**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes y del Contralor Municipal, pasa lista de asistencia a los concursantes registrados, con lo que se da inicio a la etapa del acto de apertura de ofertas económicas, y procede a comunicar a los concursantes que sus propuestas técnicas han sido aceptadas, toda vez que cumplen en su totalidad con los requisitos solicitados en las bases de este concurso.-----

Acto seguido se procede a la apertura de los sobres debidamente sellados y firmados, que contienen las ofertas económicas, revisando que los mismos, junto con sus anexos, cumplan con los requisitos señalados en las bases; procediéndose a dar lectura de las propuestas económicas aceptadas para su análisis detallado, señalando el monto total de las propuestas y que son las que a continuación se señalan:-----

o.	EMPRESA/PERSONA FÍSICA	MONTO SIN I.V.A.
1	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	\$ 2,267,392.29 (Dos millones doscientos sesenta y siete mil trescientos noventa y dos pesos 29/100 MN)
2	AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.	\$2,256,396.22 (Dos millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y seis pesos 22/100 MN.)
3	CONSTRU ESPACIOS Y AMBIENTES S.A DE C.V.	\$ 2,260,431.33 (Dos millones doscientos sesenta mil cuatrocientos treinta y un pesos 33/100 MN)
4	PLANITIEM S.A DE C.V.	\$ 2,250,753.81 (Dos millones doscientos cincuenta mil setecientos cincuenta y tres pesos 81/100 MN)
5	ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	\$ 2,235,669.16 (Dos millones doscientos sesenta mil cuatrocientos treinta y un pesos 16/100 MN)

Acto continuo, el Servidor Público que preside el evento solicita a los concursantes que conjuntamente con los Servidores Públicos, rubriquen las propuestas económicas que fueran aceptadas para su análisis detallado, informándoles que la notificación del fallo y adjudicación

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page]

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the table]

[Handwritten signature in blue ink on the left side of the table]

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]



Dirección de Obras Públicas

se llevara a cabo el día 03 de Noviembre de dos mil veintitrés, a las 12:00 horas, en la oficina antes citada.-----

-----Se deja asentado que en este acto no hubo inconformidades por ninguna de las partes.- Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, el **Lic. José Cinto Bernal**, da por concluido este acto, siendo las 16:52 hrs, del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Los concursantes dan por recibida copia de la presente.

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
 EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.



[Signature]
 PRESIDENCIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
 Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.

[Signature]

Lic. Verónica Alameda Monje.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.

Director de Obras



[Signature]
 DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO
 URBANO Y
 OBRAS PÚBLICAS
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1



REGIDURÍA
 DE OBRAS
 PÚBLICAS
 JUAN C. BONILLA
 2021 2024

[Signature]

C. Aurora Flores Ramírez.

Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
 Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

[Vertical signatures and stamps on the right margin]

[Signature at the bottom center]



Dirección de Obras Públicas

Vocal 2.



[Signature]
SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

C. Areli Chantes Guerra.
 Secretaria General.

Vocal 3.



[Signature]
REGIDURÍA
 DE GOBERNACIÓN

JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024
 C. Ricardo Ordoz
 Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad Pública
 y Protección Civil.

Comisario



[Signature]
CONTRALORÍA
 C.P. Eloy López Cinto.
 Contralor Municipal.
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. José Aldo Ávila Romero. Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.	<i>[Signature]</i>
2	C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	<i>[Signature]</i>


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dirección de Obras Públicas

4	C.-José Amando Vázquez Martínez Administrador único de CONSTRU ESPACIOS Y AMBIENTES S.A DE C.V.	
4	C. Raúl Ahuatzi Cruz. Administrador Único de ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	
5	C.-Maricruz Ledezma Hernández Administrador Único de PLANITIEM S.A DE C.V.	



Asesor Flores R





H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : CMOP-JCB-INV-5-002/JCB/23.

OBRA : "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, ENTRE CALLE REFORMA, Y CALLE PAJUACA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+240.00, CAMINO A SAN LUCAS NEXTETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."

OBRA No: JCBO-062/23

LOCALIDAD: SAN LUCAS NEXTETELCO

HORA: 16:00 HRS

FECHA : 30 DE JOCTUBRE DE 2023

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA ECONOMICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V	C. Raúl Ahuatzi Cruz.	
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VAL TIMURTS.A. de C.V.	C. Noemi Espinoza Herrera.	
PLANITIEM S.A DE C.V.	C.-Maricruz Ledezma Hernández	
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.	C. José Aldo Ávila Romero.	
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V	C.-José Amando Vázquez Martínez.	

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-INV-5-002/UCB/23. Obra No: JCBO-062/23

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, ENTRE CALLE REFORMA, Y CALLE PAJUACA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+240.00, CAMINO A SAN LUCAS NEXTETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA."

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

SOBRE 2	DOCUMENTACIÓN ECONOMICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS									
		ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.		PLANITIEM S.A DE C.V.		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGAS S.A DE C.V.		ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Anexo 14	Carta Compromiso De La Proposición	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 15	Garantía de seriedad (5% de la oferta sin I.V.A.)	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 16	Programa De Montos Mensuales De Ejecución De Los Trabajos	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 17	Catalogo De Conceptos, Cantidades Y Unidades De Medición, Precios Unitarios Propuestos E Importes Parciales Y El Total De La Proposición.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 18	Análisis De Los Precios Unitarios. - Costos Directos (Mano De Obra Con Factor De Salario Real, Materiales Y Costos Horarios De Maquinaria Y Equipo) - Indirectos (Administración Central Y De Campo) - Utilidad - Financiamiento	✓		✓		✓		✓		✓	



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Arq. Damiano...
 Director de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos.

PRESIDENCIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.
 Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures and stamps