



Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y REVISIÓN  
CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA**

Número de Licitación: CMOP-JCB-INV-3-005/JCB/23.  
 Nombre de la obra: "PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE FLORES Y METLALPANAPA, TRAMO CUCHILLA A CAMINO A NEXTETELCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA"  
 Municipio: Juan C. Bonilla, Puebla.  
 Localidad: SANTA MARÍA ZACATEPEC.  
 No. De Obra: JCBO-063/23.

Acta de **presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas** del concurso de obra pública a través de **Licitación Restringida**, con número de licitación **CMOP-JCB-INV-3-005/JCB/23**, convocada por el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, para la adjudicación de la obra: "Pavimentación Con Adoquín De La Calle Flores Y Metlalpanapa, Tramo Cuchilla A Camino A Nextetelco En La Localidad De Santa María Zacatepec, Perteneciente Al Municipio De Juan C Bonilla, Puebla".-----

En el municipio de Juan C. Bonilla, estado de Puebla, siendo las 09:00 hrs. del día 26 de OCTUBRE de 2023, se reunieron en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, las personas cuyos nombres, representación y firmas figuran en este documento, para celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas del concurso antes citado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, 35 fracciones I y II 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla.-----

En la hora antes señalada, se procedió a pasar lista de las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente y en el mismo orden los paquetes cerrados conteniendo sus propuestas

*Quinn Flores*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



Dirección de Obras Públicas

técnicas y económicas y verificando que los sobres estuvieran rotulados según los requisitos estipulados en las bases del concurso.-----

Acto seguido se dio inicio a la primera etapa del concurso, consistente en abrir los paquetes de las propuestas técnicas, después de hacer una revisión exhaustiva y verificando que la documentación requerida en las bases del concurso esté completa, de la cual se tienen los siguientes resultados. -----

EMPRESA	SITUACIÓN	REPRESENTANTE
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.	RA	C. José Aldo Ávila Romero.
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	RA	C. Raúl Ahuatzí Cruz.
CONTRUGAPA S.A DE C.V.	RA	C. Abigail González Osorio.

A = Aceptada para su apertura económica

RA = Recibidas para su análisis detallado

D = Desechada

NP = No se presentó

S/D= Se disculpó

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, procediendo a dar por terminado este evento, el mismo día de su inicio.-----

*Quintanilla*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten signatures on the right margin]*



Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE  
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –**



Presidente.

  
  
**PRESIDENCIA**  
Lic. José Cinto Bernal  
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.

  
  
**TESORERÍA**  
Lic. Verónica Alameda  
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.

Director de Obras

  
  
**DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO  
URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS**  
C. Damiana López Lucero.  
Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1

  
  
**REGIDURÍA  
DE OBRAS  
PÚBLICAS**  
C. Aurora Flores Ramírez.  
Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología Medio  
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Vocal 2.

  
  
**SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024**  
C. Areli Chantes Guerra.  
Secretaria General.

Vocal

  
  
**REGIDURÍA  
DE GOBERNACIÓN**  
C. Ricardo Ordaz  
Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad Pública y  
Protección Civil.

Comisario





Dirección de Obras Públicas




  
 C. Eloy López Cinto.  
 Contralor Municipal.



**CONTRALORÍA**  
 JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024



Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. José Aldo Ávila Romero. Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.	
2	C. Raúl Ahuatzí Cruz. Administrador Único de ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	
	C. Abigail González Osorio. Administradora Única de CONTRUGAPA S.A DE C.V.	













H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA  
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-INV-3-005/JCB/23 Obra No: JCBO-063/23

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE FLORES Y METLALPANAPA, TRAMO CUCHILLA A CAMINO A NEXTETELCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA"

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

SOBRE 1	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS							
		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.		ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		CONTRUGAPA S.A DE C.V.		CUMPLE	NO CUMPLE
1	Copia Del Acta Constitutiva De La Empresa ( Persona Moral), Acta De Nacimiento (Persona Física)	✓		✓		✓			
2	Poder Notarial En El Que Se Otorgan Facultades Al Firmante De La Propuesta, En Caso De Persona Física, Presentar El Acta De Nacimiento.	✓		✓		✓			
3	Registro Federal De Contribuyentes	✓		✓		✓			
4	Presentar Última Declaración Del Mes Ante La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público (I.S.R., I.V.A., I.E.T.U.)	✓		✓		✓			
5	Copia De La Cedula Profesional Del Contador Público Emitida Por La Secretaría De Educación En Caso De No Poder Participar, Le Rogamos Comunicármolo Por Escrito.	✓		✓		✓			
6	Documentación que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante.	✓		✓		✓			
Anexo 1	Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, (copia de constancia y recibo de pago) de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y aplicada en el Municipio de Juan C. Bonilla.	✓		✓		✓			
Anexo 2	Relación De Contratos De Obras Que Tenga Celebrado Con La Administración Pública O Con Particulares Y Curriculum Vitae Del Personal Técnico Que Dirigirá La Obra.	✓		✓		✓			
Anexo 3	Declaración Escrita Y Bajo Protesta De Decir Verdad, De No Encontrarse En Los Supuestos Del Artículo 55 De La Ley De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Puebla.	✓		✓		✓			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA  
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-INV-3-005/JCB/23

Obra No:

JCBO-063/23

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE FLORES Y METLALPANAPA, TRAMO CUCHILLA A CAMINO A NEXTETELCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA"

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

PROPUESTA TÉCNICA		NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
SOBRE 1	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.		ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		CONTRUGAPA S.A DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Anexo 5	Documentación Que Compruebe El Capital Contable Mínimo, Con Base En La Última Declaración Fiscal O Con El Último Estado Financiero.	✓		✓		✓	
Anexo 6	Constancia De Visita Al Lugar De La Obra	✓		✓		✓	
Anexo 7	Acta De La Junta De Aclaraciones	✓		✓		✓	
Anexo 8	Relación De Maquinaria Y Equipo De Construcción, Indicando Si Son De Su Propiedad O Rentados, Su Ubicación Física Y Vida Útil.	✓		✓		✓	
Anexo 9	Programa Calendarizado De Ejecución De Los Trabajos	✓		✓		✓	
Anexo 10	Programa Calendarizado De Adquisición De Materiales Y Equipo De Instalación Permanente	✓		✓		✓	
Anexo 11	Declaración Escrita De No Subcontratar	✓		✓		✓	
Anexo 12	Especificaciones Generales Y Particulares De Construcción	✓		✓		✓	
Anexo 13	Declaración Escrita De Aceptación Del Modelo De Contrato.	✓		✓		✓	



Lic. José Cinto Bernal.

Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla  
2021 - 2024

Arq. Damiána López Lucero.  
Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.