



Dirección de Obras Públicas

[Handwritten signature]

**ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y REVISIÓN
CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. No. CMOP-JCB-A.D-010/JCB/23. *[Handwritten mark]*
 Municipio: Juan C. Bonilla. *[Handwritten mark]*
 Comunidad: Santa María Zacatepec.
 Obra: "PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE
 LA PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN DIRECCION A LA CALLE
 SAN LUCAS."
 No. Obra: JCBO-068/23 *[Handwritten mark]*

Acta de **presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas** del concurso de obra pública a través de **Licitación Restringida**, con número de licitación **CMOP-JCB-A.D-010/JCB/23**, convocada por el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, para la adjudicación de la obra: "PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE LA PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN DIRECCION A LA CALLE SAN LUCAS".-----
[Handwritten mark]

En el municipio de Juan C. Bonilla, estado de Puebla, siendo las **10:00 hrs.** del día **26 de OCTUBRE de 2023**, se reunieron en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, las personas cuyos nombres, representación y firmas figuran en este documento, para celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas del concurso antes citado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, 35 fracciones I y II 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla.-----
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Dirección de Obras Públicas

En la hora antes señalada, se procedió a pasar lista de las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente y en el mismo orden los paquetes cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y económicas y verificando que los sobres estuvieran rotulados según los requisitos estipulados en las bases del concurso.-----

[Handwritten signature]

Acto seguido se dio inicio a la primera etapa del concurso, consistente en abrir los paquetes de las propuestas técnicas, después de hacer una revisión exhaustiva y verificando que la documentación requerida en las bases del concurso esté completa, de la cual se tienen los siguientes resultados. -----

[Handwritten letter 'a']

[Handwritten signature]

EMPRESA	SITUACIÓN	REPRESENTANTE
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.	RA	C. José Aldo Ávila Romero.
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	RA	C. Noemí Espinoza Herrera.

[Handwritten signature]

A = Aceptada para su apertura económica

RA = Recibidas para su análisis detallado

D = Desechada

NP = No se presentó

S/D= Se disculpó

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, procediendo a dar por terminado este evento, el mismo día de su inicio.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]




Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.





 PRESIDENCIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal. 2021 - 2024
 Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
 Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.




 TESORERIA
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Lic. Verónica Alameda Monje.
 Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.



DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO
 URBANO Y
 OBRAS PÚBLICAS
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

Director de Obras
 Lic. José López Lucero.
 Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y
 Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1





 REGIDURÍA
 DE OBRAS
 PÚBLICAS
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

C. Aurora Flores Ramírez.
 Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
 Ambiente, Obras y Servicios Públicos.


Vocal 2.




 SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 JUAN C. BONILLA
 2021 - 2024

C. Areli Chantes Guerra.
 Secretaria General.

Vocal 3.



C. Ricardo Ordaz Pérez.
 Regidor de Gobernación, Justicia Seguridad Pública y
 Protección Civil.

Comisario





Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Juan C. Bonilla, Puebla



Dirección de Obras Públicas



CONTRALORÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024


C.P. Eloy López Cinto.
Contralor Municipal.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. José Aldo Ávila Romero. Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.	
2	C. Noemi Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	

Quisora Flores R.

Sancho

a

#

2/2

del



JUAN C. BONILLA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
GOBERNANZA PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-A-D-010/JCB/23.

OBRA: "PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE LA PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN DIRECCION A LA CALLE SAN LUCAS."

OBRA No: JCBO-068/23

FECHA : 26 DE OCTUBRE DE 2023 HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: Santa Maia Zacatepec

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA TECNICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.	C. José Aldo Ávila Romero.	
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	C. Noemi Espinoza Herrera.	



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-A-D-010/JCB/23. Obra No: JCBO-068/23

OBRA: "PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE LA PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN DIRECCION A LA CALLE SAN LUCAS."

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

SOBRE 1	PROPUESTA TÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS											
		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.		CUMPLE		NO CUMPLE					
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
1	Copia Del Acta Constitutiva De La Empresa (Persona Moral), Acta De Nacimiento (Persona Física)	✓		✓									
2	Poder Notarial En El Que Se Otorgan Facultades Al Firmante De La Propuesta. En Caso De Persona Física, Presentar El Acta De Nacimiento.	✓		✓									
3	Registro Federal De Contribuyentes	✓		✓									
4	Presentar Última Declaración Del Mes Ante La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público (I.S.R., I.V.A., I.E.T.U.)	✓		✓									
5	Copia De La Cedula Profesional Del Contador Público Emitida Por La Secretaría De Educación	✓		✓									
6	En Caso De No Poder Participar, Le Rogamos Comunicárnoslo Por Escrito.	✓		✓									
Anexo 1	Documentación que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante.	✓		✓									
Anexo 2	Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, (copia de constancia y recibo de pago) de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y aplicada en el Municipio de Juan C. Bonilla.	✓		✓									
Anexo 3	Relación De Contratos De Obras Que Tenga Celebrado Con La Administración Pública O Con Particulares Y Curriculum Vitae Del Personal Técnico Que Dirigirá La Obra.	✓		✓									
Anexo 4	Declaración Escrita Y Bajo Protesta De Decir Verdad, De No Encontrarse En Los Supuestos Del Artículo 55 De La Ley De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Puebla.	✓		✓									

Quiero Flores R.

Quiero Flores R.
Quiero Flores R.
Quiero Flores R.



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-A-D-010/JCB/23. Obra No: JCBO-068/23

OBRA: "PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE LA PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN DIRECCION A LA CALLE SAN LUCAS."

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

SOBRE 1	PROPUESTA TÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.			
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Anexo 5	Documentación Que Comprueba El Capital Contable Mínimo, Con Base En La Última Declaración Fiscal O Con El Último Estado Financiero.	✓		✓			
Anexo 6	Constancia De Visita Al Lugar De La Obra	✓		✓			
Anexo 7	Acta De La Junta De Aclaraciones	✓		✓			
Anexo 8	Relación De Maquinaria Y Equipo De Construcción, Indicando Si Son De Su Propiedad O Rentados, Su Ubicación Física Y Vida Útil.	✓		✓			
Anexo 9	Programa Calendario De Ejecución De Los Trabajos	✓		✓			
Anexo 10	Programa Calendario De Adquisición De Materiales Y Equipo De Instalación Permanente	✓		✓			
Anexo 11	Declaración Escrita De No Subcontratar	✓		✓			
Anexo 12	Especificaciones Generales Y Particulares De Construcción	✓		✓			
Anexo 13	Declaración Escrita De Aceptación Del Modelo De Contrato.	✓		✓			



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

PRÉSIDENTENCIA
LTC. José Cinto Bernal.
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, 2021 - 2024

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-A-D-010/JCB/23.

Obra N°: JCBO-068/23

OBRA: "PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE LA PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN DIRECCION A LA CALLE SAN LUCAS."

INFORME DE LA EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

SOBRE 2	DOCUMENTACIÓN ECONOMICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.			
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Anexo 14	Carta Compromiso De La Proposición	✓		✓			
Anexo 15	Garantía de seriedad (5% de la oferta sin I.V.A.)	✓		✓			
Anexo 16	Programa De Montos Mensuales De Ejecución De Los Trabajos	✓		✓			
Anexo 17	Catalogo De Conceptos, Cantidades Y Unidades De Medición, Precios Unitarios Propuestos E Importes Parciales Y El Total De La Proposición.	✓		✓			
Anexo 18	Análisis De Los Precios Unitarios. - Costos Directos (Mano De Obra Con Factor De Salario Real, Materiales Y Costos Horarios De Maquinaria Y Equipo) - Indirectos (Administración Central Y De Campo) - Utilidad - Financiamiento	✓		✓			



Jose Cinto Bernal
Jose Cinto Bernal
Jose Cinto Bernal
Jose Cinto Bernal

Lic. José Cinto Bernal.
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla
2021 - 2024



DIRECCION DE DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS
Arq. Humberto Lopez Lucero
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Cholf