



Dirección de Obras Públicas

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y REVISIÓN  
CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TÉCNICA

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. CMOP-JCB-INV-5-001/JCB/23.  
Municipio: Juan C. Bonilla.  
Comunidad: Santa María Zacatepec.  
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BESANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA."  
No. Obra: JCBO-054/23

Acta de **presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas** del concurso de obra pública a través de **Licitación Restringida**, con número de licitación **CMOP-JCB-INV-5-001/JCB/23**, convocada por el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, para la adjudicación de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BESANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA".-----

En el municipio de Juan C. Bonilla, estado de Puebla, siendo las **10:00 hrs.** del día **25 de agosto de 2023**, se reunieron en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre sin número, San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla, las personas cuyos nombres, representación y firmas figuran en este documento, para celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas del concurso antes citado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, 35 fracciones I y II 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla.-----



Dirección de Obras Públicas

En la hora antes señalada, se procedió a pasar lista de las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente y en el mismo orden los paquetes cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y económicas y verificando que los sobres estuvieran rotulados según los requisitos estipulados en las bases del concurso.-----

Acto seguido se dio inicio a la primera etapa del concurso, consistente en abrir los paquetes de las propuestas técnicas, después de hacer una revisión exhaustiva y verificando que la documentación requerida en las bases del concurso esté completa, de la cual se tienen los siguientes resultados. -----

EMPRESA	SITUACIÓN	REPRESENTANTE
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	RA	C. Noemí Espinoza Herrera.
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	RA	C. Raúl Ahuatzi Cruz.
Persona Física De Actividad Empresarial, EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.	RA	C. DAVID LOPEZ DOMINGUEZ
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	RA	C. JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO
DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V.	RA	C. JACQUELINE AGUIRRE HERNANDEZ

A = Aceptada para su apertura económica

RA = Recibidas para su análisis detallado

D = Desechada

NP = No se presentó

S/D= Se disculpó

*Quiero saber*

*Acabó*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**Dirección de Obras Públicas**

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, procediendo a dar por terminado este evento, el mismo día de su inicio.-----

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE  
 EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.



*[Signature]*  
**PRESIDENCIA**

Lic. José Cinto Berna  
JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
 Relacionados con la Misma.

Tesorero Municipal.



*[Signature]*

Lic. Verónica Alameda Monje  
TESORERIA  
 JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
 Servicios Relacionados con la Misma.



**DIRECCIÓN DE  
 DESARROLLO  
 OBRAS PÚBLICAS**

Arq. Daniela López Lucero.

Secretario Técnico del Comité de Obra Pública y  
 Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1



**REGIDURÍA  
 DE OBRAS  
 PÚBLICAS**

*[Signature]*  
 C. Aurora Flores Ramírez.  
JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024

Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio  
 Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Vocal 2.



*[Signature]*  
**SECRETARÍA  
 H. AYUNTAMIENTO**  
 Secretaria General  
JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024

C. Areli Chantes Guerra.  
 Secretaria General

Vocal 3.



**REGIDURÍA  
 DE GOBERNACIÓN**

*[Signature]*  
 C. Ricardo Ordoñez Perera  
 Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y  
 Protección Civil.  
JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

Comisario



C.P. Eloy López Contraloría Municipal  
 Contralor Municipal

**Por las Empresas Participantes.**

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	C. Noemí Espinoza Herrera. Administrador Único de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	
2	C. Raúl Ahuatzí Cruz. Administrador Único de ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	
3	C.-DAVID LOPEZ DOMINGUEZ Persona Física De Actividad Empresarial EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.	
4	C.-JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO Administrador Único de AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V	
5	C. JACQUELINE AGUIRRE HERNANDEZ Representante Legal DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V	



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA  
2021 - 2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JCB-INV-5-001/JCB/23.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BESANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA."

OBRA No: JCBO-054/23

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: Santa Maia Zacatepec

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA TECNICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.	C. Noemí Espinoza Herrera.	
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	C. Raúl Ahuatzi Cruz.	
Persona Física De Actividad Empresarial, EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.	DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	
AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.	JOSÉ ALDO ÁVILA ROMERO	
DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V	C. JACQUELINE AGUIRRE HERNANDEZ	

*Quem Flores*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA  
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: CMOP-JOB-INV-5-001/JCB/23. Obra No: JCBO-054/23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BESANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA."

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

SOBRE 1	PROPUESTA TÉCNICA	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.		ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		Persona Física De Actividad Empresarial, EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.		DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUGAVA S.A DE C.V	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Copia Del Acta Constitutiva De La Empresa (Persona Moral), Acta De Nacimiento (Persona Física)	✓		✓		✓		✓		✓	
2	Poder Notarial En El Que Se Otorgan Facultades Al Firmante De La Propuesta, En Caso De Persona Física, Presentar El Acta De Nacimiento.	✓		✓		✓		✓		✓	
3	Registro Federal De Contribuyentes	✓		✓		✓		✓		✓	
4	Presentar Última Declaración Del Mes Ante La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público (I.S.R., I.V.A., I.E.T.U.)	✓		✓		✓		✓		✓	
5	Copia De La Cedula Profesional Del Contador Público Emitida Por La Secretaría De Educación	✓		✓		✓		✓		✓	
6	En Caso De No Poder Participar, Le Rogamos Comunicarnos Por Escrito.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 1	Documentación que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 2	Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, (copia de constancia y recibo de pago) de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y aplicada en el Municipio de Juan C. Bonilla.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 3	Relación De Contratos De Obras Que Tenga Celebrado Con La Administración Pública O Con Particulares Y Curriculum Vitae Del Personal Técnico Que Dirigirá La Obra.	✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 4	Declaración Escrita Y Bajo Protesta De Decir Verdad, De No Encontrarse En Los Supuestos Del Artículo 55 De La Ley De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Puebla.	✓		✓		✓		✓		✓	

*Quiero firmar*

*Intelecto*

*a*

*[Signature]*

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.**

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : CMOP-JCB-INV-5-001/JCB/23. Obra No: JCBO-054/23

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BESANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA."

**INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

SOBRE 1	PROPUESTA TÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS											
		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURTS.A. de C.V.		ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		Persona Física De Actividad Empresarial. EDIFICACION MECANICA ESTRUCTURAL CONSTRUYENDO MEXICO.		AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. de C.V.		DISEÑOS Y ACABADOS CONSTRUCAVA S.A DE C.V			
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Anexo 5	Documentación Que Compruebe El Capital Contable Mínimo, Con Base En La Última Declaración Fiscal O Con El Último Estado Financiero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 6	Constancia De Visita Al Lugar De La Obra	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 7	Acta De La Junta De Aclaraciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 8	Relación De Maquinaria Y Equipo De Construcción, Indicando Si Son De Su Propiedad O Rentados, Su Ubicación Física Y Vida Útil.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 9	Programa Calendarizado De Ejecución De Los Trabajos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 10	Programa Calendarizado De Adquisición De Materiales Y Equipo De Instalación Permanente	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 11	Declaración Escrita De No Subcontratar	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 12	Especificaciones Generales Y Particulares De Construcción	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anexo 13	Declaración Escrita De Aceptación Del Modelo De Contrato.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*Asson Flores R.*

*[Handwritten signatures]*

Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla.  
Lic. José Cinto Bernal.

Arq. Damiana López Lucero.  
Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

*[Handwritten signature]*